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OST - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA 

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ORAZ ZABUDOWY TARASU I 

BUDOWY NOWYCH SCHODÓW  NA TARAS  W  RADZIEJOWIE UL. 

TORUŃSKA 22 
                           
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot OST. 
 

Przedmiotem OST są wymagania i przepisy ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych związanych z realizacją termomodernizacji budynku oraz 

zabudową tarasu i budową nowych schodów na taras w Radziejowie przy ul. 

Toruńskiej 22. 

 
 1.2. Zakres stosowania SST. 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

realizacji robót budowlano- montażowych wymienionych w pkt.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Zakres ogólny prac adaptacyjnych przebudowy do wykonania w obiekcie: 

 Wykonanie nowych podziałów. 

 Wykonanie zabudowy dla mieszkania nr 5 łączącej pomieszczenie wc z pozostałą częścią 

mieszkania 

 Wyburzenie schodów betonowych istniejących  

 Wykonanie nowych schodów  wejściowych do istniejącego mieszkania 

 Wykonanie niezbędnych otworów drzwiowych w ścianach projektowanych oraz 

zamontowanie drzwi  

 Uzupełnienie tynku, malowanie ścian i sufitów  

 Zerwanie zniszczonej wykładziny i wykonanie nowej.  

 demontaż kraty  wewnętrznej 

 Remont wewnętrznej instalacji e.e. i wod-kan (wg załączonych projektów). 

Zakres szczegółowy prac adaptacyjnych do wykonania w obiekcie: 

4.01 Przedpokój 

 montaż ścianki działowej z płyty gipsowo-kartonowej oddzielającej pomieszczenia wg 

rys. 

 montaż ościeżnicy i drzwi 80/205-2szt 

 montaż ościeżnicy i drzwi 90/205-1szt 
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 wymiana wykładziny na wykładzinę zmywalną PCV lub panele 

 malowanie ścian , sufitu i rur centralnego ogrzewania 

 przystosowanie instalacji elektrycznej  

4.02  Pokój 

 malowanie ścian , sufitu,  

 zastosowanie balustrady stalowej pośredniej do uzyskania wysokości parapet 0,85m- 

2szt dł. 2,50m 

 wymiana wykładziny na wykładzinę zmywalną PCV lub panele 

 Montaż grzejnika stalowego płytowego 

 przystosowanie instalacji elektrycznej 

4.03  Pokój z aneksem kuchennym 

 wymiana wykładziny na wykładzinę zmywalną PCV lub panele 

 malowanie ścian , sufitu,  

 zastosowanie balustrady stalowej pośredniej do uzyskania wysokości parapet 0,85m-

1szt dł.2,50m 

 przystosowanie instalacji elektrycznej  

 dostosowanie instalacji sanitarnej do nowego układu rozmieszczenia urządzeń 

sanitarnych 

 montaż grzejnika stalowego płytowego 

4.04 Łazienka 

 demontaż i montaż ościeżnicy i drzwi 90/205-1szt 

 malowanie ścian , sufitu, płytki ceramiczne na wys. ścian 2,05m. 

 dostosowanie instalacji sanitarnej do nowego układu rozmieszczenia urządzeń 

sanitarnych 

 montaż grzejnika stalowego płytowego 

 przystosowanie instalacji elektrycznej  

5.01 Pokój 

 wymiana wykładziny na wykładzinę zmywalną PCV lub panele 

 malowanie ścian , sufitu,  

 demontaż kraty stalowej w oknie 

 zastosowanie balustrady stalowej pośredniej do uzyskania wysokości parapet 0,85m - 

1szt 2,50m 
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 Wymiana ościeżnicy i drzwi 90x205 na nowe 

 montaż grzejnika stalowego płytowego 

 przystosowanie instalacji elektrycznej  

 

5.02 Kuchnia 

 Demontaż istniejących drzwi i montaż nowych 90x205- 2szt 

 malowanie ścian , sufitu, ściana o dł.1, 48m płytki ceramiczne o wys. ok.0,70m 

 montaż grzejnika stalowego płytowego 

 dostosowanie instalacji sanitarnej do nowego układu rozmieszczenia urządzeń 

sanitarnych 

 przystosowanie instalacji elektrycznej  

5.03 Łazienka 

 malowanie ścian , sufitu, płytki ceramiczne na wys. ścian 2,05m. 

 wykonanie posadzki z płytek ceramicznych 

 dostosowanie instalacji sanitarnej do nowego układu rozmieszczenia urządzeń 

sanitarnych 

 przystosowanie instalacji elektrycznej  

5.04 WC 

 demontaż drzwi wraz z ościeżnicą 80x205 

 malowanie ścian , sufitu, płytki ceramiczne na wys. ścian 2,05m 

 wykonanie posadzki z płytek ceramicznych 

Zakres ogólny prac termomodernizacyjnych do  wykonania w obiekcie: 

 docieplenie dachu , styropapą gr,20cm i pokrycie 2x papą termozgrzewalną  

 docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 14cm  

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 

niżej wymienionymi specyfikacjami: 

 
1. Roboty przygotowawcze kod CPV- 45100000-8 

2. Roboty rozbiórkowe 

       Roboty w zakresie usuwania gruzu 

kod CPV- 45111300-1 

kod CPV- 45111220-6 

3. Konstrukcje z betonu zbrojonego kod CPV- 45223500-1 

4. Roboty murarskie 

       Instalowanie ścianek działowych  

kod CPV- 45262522-6 

kod CPV -45421141-4  

5. Wykonywanie pokryć dachowych 

       Kładzenie dachów bitumicznych 

       Izolowanie dachu 

       Kładzenie rynien 

kod CPV- 45261210-9 

kod CPV- 45261214-7 

kod CPV- 45261410-1 

kod CPV- 45261320-3 
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6. Tynkowanie 

       Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

kod CPV- 45410000-4 

kod CPV- 45324000-4 

7. Kładzenie podłóg 

8. Kładzenie wykładziny elastycznej 

9. Kładzenie terakoty 

kod CPV- 45432110-8 

kod CPV-45432111-5 

kod CPV-45431100-8 

9.  Instalowanie drzwi     

 

kod CPV- 45421131-1 

10. Roboty malarskie 

      Powtórne malowanie 

      Nakładanie powierzchni kryjących  

kod CPV- 45442100-8 

kod CPV- 45442180-2 

kod CPV- 45442000-7 

11. Roboty izolacyjne 

       Izolacja cieplna 

kod CPV- 45320000-6 

kod CPV- 45321000-3 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  

 

Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, 

tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 

ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno - użytkową, 

wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji.  

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa. 

Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części 

wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na 

wygląd obiektu. 

Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.  

Drogi bez bliższego określenia - to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące drogami 

publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.  

Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania 

pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie 

elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.). 

Właściwy organ - to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast 

podzielonych na dzielnice. 

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu 

inwestora. 

Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań. 

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń 

techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji   

realizowanych   przez  jednostki   gospodarki   uspołecznionej,   oraz   plan zagospodarowania działki 

budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące jednostkami 

gospodarki uspołecznionej.  

Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i 

sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowanie   robotami   budowlanymi   lub   

wytwarzaniem   konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika 

robót, obiektu, 

majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem 

konstrukcyjnych  elementów budowlanych  (np.   kontrola techniczna jakości budowy,  obiektu, 

wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór 

inwestorski); sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i 

obiektów budowlanych - wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub 

gospodarczej. 

Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 

betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 
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Sprzęt  pomocniczy  -  to  elementy  nie   stanowiące   stałego  wyposażenia  sprzętu 

zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 

zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki 

ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

Wykonawcy,   rozumie   się   przez   to   przyjmującego   zamówienie   na   wykonanie 

inwestycji, robót lub remontów; 

Zamawiającym,   rozumie   się   przez   to   udzielającego   zamówienie   wykonawcy; 

do obowiązków   zamawiającego   należy:   przekazanie   placu   budowy,   przekazanie 

dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego,   rejestrowania  dokonanych   odbiorów  robót,   przekazywania  poleceń 

i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem. 

Kierownik    budowy    -    osoba    wyznaczona    przez    Wykonawcę,    upoważniona 

do kierowania robotami  i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

Kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń,  szkiców i  ew.   dodatkowych załączników.  Wpisy w księdze  obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 

lub   całkowita modernizacja  (zmiana parametrów geometrycznych  trasy w  planie 

i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Szerokość całkowita obiektu - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji  obiektu,  

mierzona w linii prostopadłej  do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju 

niosącego. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną     lub     technologiczną,      zdolną     do     samodzielnego      spełnienia 

przewidywanych       funkcji   techniczno   -   użytkowych.    Zadanie   może   polegać 

na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 

budowli j lub jej elementu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inżyniera oraz normami i przepisami w 

przedmiotowym zakresie. 

 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac 

budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz 

co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót.  

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 

SST. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument 

przetargowy. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

i SST. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

 

Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to należy 

przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, 

to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli 

nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 

 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, 

ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inżynier może akceptować 

takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny 

kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST 

 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i 

wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie 

rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób 

określony w SST, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 

robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 

odpowiednim Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. 

 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez 

Inżyniera. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez 

Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. 

 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie 

następujących warunków: 

 Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

 Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; 

o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 

o przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 

o możliwością powstania pożaru; 

 Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń 

w środowisku naturalnym 

 Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o 

stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

(2) Ochrona wód. 

 

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 

 

Jeżeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone są w sąsiedztwie 

zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być oddzielone rowami lub 

innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny być oczyszczane przez filtrację i 

osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń w 

odprowadzanych wodach 

do poziomu nie większego od występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do 

których są odprowadzane. 

 

Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być 

oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, 

chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje. 

 

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla 

środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie 

przedostawanie się tych materiałów do otoczenia. 
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Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i cieków 

wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz a ruch ten 

odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie. 

(3) Ochrona powietrza 

 

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości 

dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 

 

Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów 

pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny 

ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą 

organów administracji terenowej. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach 

oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w 

urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 

Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed 

rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze i służby. 

Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń 

sąsiadujących obiektów, drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny być 

uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednimi władzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, 

Wykonawca powinien zorganizować patrole przeciwpożarowe. Spalanie powinno być przerwane na 

polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania albo zakończenia spalania ogniska powinny być 

wygaszone. 

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz lub służb albo samodzielnie, powinien na własny 

koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat 

realizacji robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód 

powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego. 

 

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i 

wykonane ponownie z właściwych materiałów. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
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Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych 

kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 

prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, 

przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez 

Zamawiającego lub ich właścicieli. 

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących 

urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych 

odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. Wykonawca 

powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji 

dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy 

zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża 

Wykonawcę. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy określonym w 

dokumentach kontraktowych. 

Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną 

uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od 

odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani 

wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 

budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

prowadzącego roboty objęte kontraktem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.11. Utrzymanie robót. 

 

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. w 

przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać roboty. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami 

 

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw 

producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 

możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i 

urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji 

technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane 

techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich 

parametry techniczne. 

 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, 

przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca powinien 

dostarczyć Inżynierowi wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki 

materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 

powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła 

materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do 

wbudowania. 

 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim 

wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych 

przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody Inżyniera. 

2.3. Materiały miejscowe 

2.3.1. Źródła materiałów miejscowych 

 

Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji 

źródła zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez Inżyniera. Nie dotyczy 

to istniejących źródeł materiałów miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo na 

podstawie wcześniej wydanych decyzji odpowiednich urzędów. 

Zaaprobowanie źródła wybranego przez wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem Inżynierowi 

przez Wykonawcę wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań terenowych i 
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laboratoryjnych oraz, o ile istnieją, danych z eksploatacji źródła w przeszłości, które wykażą, że 

materiał o odpowiedniej jakości jest dostępny w danym źródle w wymaganej ilości. 

Lokalizacja źródeł materiałów miejscowych wskazanych przez Zamawiającego powinna być 

przedstawiona na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materiały z tych 

źródeł będą akceptowane, z tym że Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości i typów 

sprzętu oraz technologii robót gwarantujących wyprodukowanie materiałów odpowiadających 

wymaganiom określonym w SST. 

Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie określić 

granic zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech, Inżynier może polecić 

selekcję materiału z danej części źródła oraz może odrzucić część źródła jako nie nadającą się do 

eksploatacji. 

2.4.Inspekcja wytwórni materiałów 
 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być 

zachowane następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

2.5.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.6.Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 

zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 

poszczególnych SST. odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i 

składowania ponosi Wykonawca. Inżynier może zezwolić na inny sposób przechowywania i 

składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne 

powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający 

inspekcję materiałów. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Inżyniera; w 
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przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 

również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w 

przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 3 

tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi 

prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie inżyniera powinny być 

usunięte z placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1  Ogólne zasady wykonywania robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inżyniera. 

5.2. Współpraca inżyniera i wykonawcy. 
Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 

jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją 

dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez 

wykonawcę. 

Inżynier będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 

Decyzje inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót,  

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 

materiałów. Inżynier powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 

roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. 

Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.5. 
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Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 
 

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a 

zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez 

innych wykonawców, to Inżynier zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi 

robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez 

Inżyniera na koszt Zamawiającego. 

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

a)   część ogólną opisującą: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; organizację ruchu na 

budowie wraz z oznakowaniem robót; bhp; wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i 

przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót; 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b)  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne; 

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów; 

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót; 

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli i jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 

zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed    zatwierdzeniem    systemu    kontroli Inżynier    może    zażądać od Wykonawcy   

przeprowadzenia   badań   w   celu   zademonstrowania,   że   poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 
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Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST lub w 

innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca powinien 

ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inżyniera. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w 

dobrym stanie technicznym. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, 

Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
 

Próbki powinny być pobierane losowo. zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera powinny 

być odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi na formularzu według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i 

udostępnić je na życzenie Inżynierowi. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
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Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, może 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może 

polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

SST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 

robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone 

przez Wykonawcę Inżynierowi na jego życzenie. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

(l) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na kierowniku budowy. 

 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

datę przekazania Wykonawcy placu budowy;  

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez Inżyniera 

programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót; 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; przebieg robót, trudności i 

przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 

uwagi i polecenia Inżyniera; 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; zgłoszenia i daty odbiorów robót 

zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót; 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót; 
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dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane    dotyczące    jakości    

materiałów,    pobierania    próbek    oraz    wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał; 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; inne istotne 

informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania placu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie ofertowym i SST. 

 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 



 19 

 

Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być 

wpisane do księgi obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary 

długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie. 

 Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub 

inną, zaakceptowaną przez Inżyniera. 

 Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na 

pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inżyniera. 

Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 

Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone 

pojazdami zaakceptowanymi przez Inżyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być 

dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej pojemność 

można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, 

umożliwiający jego identyfikację. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być 

przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inżyniera na piśmie, dla każdego typu 

używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na 

pojeździe, stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inżyniera, nie 

podlega zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez 

Inżyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez Inżyniera. 

Inżynier ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli 

stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to 

całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie 

zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej. 

Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inżyniera, materiał rozliczany na 

podstawie objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości z 

zastosowaniem gęstości objętościowej materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartość 

gęstości objętościowej stosowana w przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem 

robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału 

jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była 

mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót. 

W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary 

lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być 

losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez 

producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST. 

Cement i wapno będą mierzone w kilogramach. 

Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w 

konstrukcje. 

Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 

Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub 

SST. 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
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Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w 

ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane 

i posiadają ważne świadectwa legalizacji. 

Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu. 

Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona uregulowana i 

powtórnie zalegalizowana. 

Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona uregulowana i 

powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem takiej wagi od 

czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błąd, pomniejszony o 

dopuszczalną tolerancję równą 0,5%. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 

Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

                 Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inżyniera. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 

Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W 

wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych 

Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części robót. 

8.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

końcowym robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez 

kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piżmie o tym 

fakcie Inżyniera. 

Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 

kolaudacyjnego. 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja 

dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.5.  Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do    odbioru    końcowego    Wykonawca   jest.    zobowiązany    przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne, 

 uwagi   i   zalecenia   Inżyniera,   zwłaszcza   przy   odbiorze   robót   zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i księgi obmiaru, 



 22 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 opinię  technologiczną  sporządzoną na  podstawie  wszystkich  wyników  badań 

            i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z   

            PZJ i SST, 

 sprawozdanie techniczne, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin 

odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

8.6. Odbiór ostateczny 
 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru 

ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. 

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania 

składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej roboty. 

Stawka jednostkowa powinna obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość zużytych materiałów 

wraz z kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi  (sprowadzenie  

sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), koszty pośrednie,  w  

skład których wchodzą:   place personelu i  kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce 

na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa   placów   i   bocznic,    ekspertyzy   dotyczące   wykonanych   

robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny 

zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 

realizacji robót, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa 

zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie  ofertowym jest ostateczna i  

wyklucza możliwość  żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozy cj ą 

kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Polskie normy i Normy Branżowe; 

Aprobaty techniczne; 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych: 

Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 

Roboty przygotowawcze 

Kod CPV- 45100000-8 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu 

budowy. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 

koordynacja robót budowlanych na placu budowy, budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, 

wyposażenie placu budowy w instalacje, składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i 

wyrobów na placu budowy. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w OST 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z dokumentacją 

projektową SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 

3. SPRZĘT 
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt związany z 

zakresem tego rodzaju robót. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się samochodami 

skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Koordynacja robót na placu budowy 

5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 

Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 

uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu 

budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. 

Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace 

związane z bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. 

Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania 

robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w 

odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi 

podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramu szczegółowych 

dla poszczególnych rodzajów robót. 

5.1.2.  Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych 
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a) Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu 

pomiarowego dla każdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty 

pomiarowe. 

b) Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być; 

 usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres 

budowy, trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, 

przesunięciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulegać zmianom pod wpływem 

warunków atmosferycznych 

 wykonane przez służby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót; z 

przejęcia punktów pomiarowych przez wykonawcę należy sporządzić 

odpowiedni protokół, a fakt przejęcia punktów pomiarowych należy 

odnotować w dzienniku budowy, 

 naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy 

c) Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie 

poniżej granicy jego przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniający 

im trwałość oraz nieuleganie zmianom położenia przez cały okres budowy. 

d) W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i 

oddaniu do użytkowani, stałe punkty pomiarowe należy usytuować i zabezpieczyć w sposób 

umożliwiający korzystanie z nich również po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i 

zagospodarowaniu terenu. 

5.2.  Zagospodarowanie placu budowy 

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 

przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego 

się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jaki może zagrażać w czasie 

wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu 

budowy powinno być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość 

powinna wynosić nie mniej niż 1,50m; 

b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego 

oraz bramy dla pojazdów drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed 

samoczynnym zamykaniem się; 

 

c) wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i 

wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, 

przewody lub inne urządzenia; 

d) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p.c) należy usunąć je lub 

zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie 

urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą; 

e) w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich 

usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie 

robót; 

f) założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi 

organami straży pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może 

wystąpić również w trakcie wykonywania robót); 

g) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników 

zatrudnionych przy robotach; 

h) zapewnić korzystanie z  prądu elektrycznego niezbędnego przy 

wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 

i) wznieść    stosownie    do    potrzeby    tymczasowe    budynki    lub 
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przystosować budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele 

składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania 

materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; 

j) na budowie której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, 

urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania 

napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy; pomieszczenia wymienione w punkcie j) 

powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno - sanitarnych na budowie; 

k) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch 

(np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników 

materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; 

l) usuwać   z   placu   budowy   gruz,   zbędne   materiały,   urządzenia 

i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot. 

5.2.2.    Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 

a) wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót 

budowlano - montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub 

siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków; wysokość ogrodzenia nie powinna 

być niższa niż 1,5 m; 

b) w przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowicie jego ogrodzenie jest 

nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzić miejsca składowania 

materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych (jak np. 

przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbędnej do 

zachowania bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia i pracy; 

c) zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów 

drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy 

obrzynkowej (obladry) o grubości nie większej niż 25 mm; 

d) w ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne 

bramy wjazdowe, z urządzeniem zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym 

zamykaniem się. 

5.2.3.  Drogi dojazdowe i na placu budowy 

a) drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć 

utwardzoną nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych obciążeń i 

intensywności ruchu. Spadki podłużne tego rodzaju dróg nie powinny być większe niż 9%; 

b) drogi tymczasowe na placu budowy powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót; 

c) drogi w obrębie placu budowy mogą być wylewane z nawierzchni trwałej jak np. z 

prefabrykatów żelbetowych. 

5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 

Wymagania ogólne: 

a) budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym 

obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów p.poż.; 

b) w zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, 

niż to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie; 

c) budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych 

lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów; 

d) budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać 

określone wymagania użytkowe; 
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e) budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, 

mogą być użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do 

dalszej ich eksploatacji. 

Rodzaje obiektów tymczasowych 

Stosuje się następujące obiekty tymczasowe: 

a) kontenery segmentowe, umożliwiające tworzenie zestawów pomieszczeń stosownie do 

ich przeznaczenia, ustawione w miarę potrzeby w 2 kondygnacjach; 

b) barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na podstawkach stalowych), 

stanowiące - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laboratoria 

polowe, szatnie, magazyny polowe itp. 

Pomieszczenia biurowe i socjalne 

Powierzchnia   poszczególnych   pomieszczeń   powinna   być    dostosowana do liczby 

personelu budowy z nich korzystającego, a w szczególności: 

a)   powierzchnia jadalni   -  powinna  wynosić  0,65-0,85   m    powierzchni użytkowej na 1 

pracownika 

Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c, i 

punkty sanitarne, powinny mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne odprowadzenie wody 

zużytej; w przypadku umywalni i natrysków należy zapewnić możliwość podgrzania wody. 

 

Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby pracowników 

w sposób następujący: 

a) szatnia dla robotników (powierzchnia netto na 1 robotnika) 

w szatni męskiej 0,45 - 0,50 m 

w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m 

b) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika) 

męskie 0,25 - 0,40 m 

kobiece 0,40 - 1,00 m 

c)    natryski: 

1 natrysk na 25 osób 

d) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać: 

1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic, 

1 m rynny pisuarowej na 50 robotników, 

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spełniać 

wymagania właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

Na 1 pracownika umysłowego powinno przypadać 5,00 - 5,50 m powierzchni użytkowej 

Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny być wykonane jako 

rozbieralne i przystosowane do swego przeznaczenia. 

Magazyny 

Materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na 

rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) należy przechowywać w magazynach o ścianach 

ogniotrwałych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami. 

Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W 

jednym pomieszczeniu magazynu mogą być przechowywane materiały tego samego typu, oznakowane 
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i ustawione na półkach drewnianych w sposób wykluczający możliwość dokonania pomyłek przy ich 

pobieraniu. 

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, 

wyrobów lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposażenie 

powinny być dostosowane do rodzajów przechowywanych w nich materiałów, rodzaju transportu 

dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy oraz środków transportowych stosowanych na 

budowie przy pobieraniu materiałów z magazynu. 

Obiekty technologiczne na placu budowy 

Do podstawowych obiektów technologicznych na placu budowy zalicza się: wytwórnie 

betonów, zapraw, ciesielnie, zbrojarnie. 

Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót 

zasadniczych, aby mogły być przez cały czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane. 

Wielkość danego obiektu technologicznego, mierzoną maksymalną wydajnością produkcji 

lub wykonywanych usług, należy zaprojektować na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji. 

Powinna ona w zasadzie odpowiadać maksymalnej okresowej wielkości danego rodzaju produkcji czy 

usług. W przypadku gdy wytwarzane produkty mogą być przez dłuższy czas przechowywane poza 

pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowań, siatki zbrojeniowe), można projektować 

wytwórnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajności, aby było zaspokojone bieżące 

zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania. 

Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwłaszcza wytwórnie zapraw i betonów, 

powinny być zlokalizowane możliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcję. 

Każdy obiekt technologiczny powinien mieć zabezpieczoną odpowiednią powierzchnię 

składu przy obiektowego, co powinno być uwzględnione w projekcie technicznym obiektu. 

Każdy obiekt technologiczny znajdujący się na placu budowy powinien być wyposażony w 

energię elektryczną, wodę oraz maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania danego rodzaju 

produkcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

5.2.5.    Wyposażenie placu budowy w instalacje 

Instalacje elektryczne 

a) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być 

dostosowane do: 

wielkości placu budowy, przewidywanych do    wykorzystania    maszyn    i    urządzeń 

mechanicznych, sprzętu z napędem elektrycznym, potrzeb gospodarczych i oświetlenia 

pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z uwzględnieniem 

wielozmianowości pracy załogi. 

b) Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z 

aktualnymi przepisami. 

c) Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych 

powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. 

d) Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy 

przestrzegać następujących zasad: 

miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie 

realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub 

normami, 

punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego 

odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, 

żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach 

oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku. 
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Instalacje wodociągowe 

 

a)Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną 

z siecią miejską lub wykonanymi na budowie lub w pobliżu ujęciami 

wodnymi,   zapewniającą   zaopatrzenie   w   wodę   w   ilości   niezbędnej na    

potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 

b)W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę wodociągową pitną, 

należy wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby 

produkcyjne. 

c)Jeżeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagań albo w 

przypadku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wodę na potrzeby budowy należy 

określać wg wartości podanych w tabl. 1 

  

Instalacje teletechniczne 

 

Zaleca się doprowadzić na plac budowy telefon 

5.3    Składowanie,   przechowywanie   materiałów,   elementów   i   wyrobów na placu budowy 

a) Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy 

należy kierować się następującymi zasadami: 

 materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w 

bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania, 

 elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być 

składowane na placu przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem 

warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich 

zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana), 

 powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów 

zamkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów. 

b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno 

nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym 

powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest 

to konieczne ze względu na charakter materiałów, po wykonaniu 

magazynów zamkniętych, zabezpieczających materiały od bezpośrednich 
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wpływów atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie 

w pomieszczeniach niezbędnej minimalnej temperatury. 

c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających zalewaniu 

przez wodę oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych 

d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być dostosowane 

do rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla danego materiału 

określa, w przypadku braku wymagań technicznych w normach lub świadectwie ITB, 

kierownik budowy lub robót. 

e) Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony. 

f) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich 

uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. 

Wszystkie materiały przyjmowane do magazynu powinny być rozmieszczone we właściwych 

działach placu lub magazynu. 

g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu 

się, stosuje się w tym celu właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie 

układanie, wykonanie zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek i tym podobnych 

środków. 

h) Materiały,   elementy   i   wyroby   budowlane   należy   składowaćna placu budowy w 

sposób zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości), 

spowodowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub 

mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie). 

i) Opieranie   składowanych   materiałów   o   urządzenia   związane z placem budowy, 

ogrodzenia albo tymczasowe lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest zabronione. 

j) Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, 

dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 

k) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo,  z tym że liczba warstw w 

stosie nie powinna być większa niż 10. 

l) Układanie elementów prefabrykowanych średnio i wielkowymiarowych 

powinno być dokonywane w sposób określony przez producenta. 

m) Urządzenia  zabezpieczające  magazyn  materiałów  budowlanych przed pożarem powinny 

być dostosowane do warunków, położenia i wielkości magazynu, rodzaju i ilości 

składowanych materiałów i powinny odpowiadać wymaganiom przepisów o ochronie 

przeciwpożarowej. 

n) Urządzenia    zabezpieczające    przed    kradzieżą    powinny    byćdostosowane do 

warunków położenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczności mających 

wpływ na stopień zagrożenia bezpieczeństwa składowanych materiałów. 

5.4   Zakres robót do wykonania 

W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy: 

 

- wywiezienie i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, 

przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych składających się na kompletność i fachowość 

robót rozbiórkowych wynikających z dokumentacji projektowej, norm, przepisów technicznych i 

zasad sztuki budowlanej. 

6.  ODBIÓR MATERIAŁÓW 

6.1.   Odbiór materiałów w magazynie 
a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym i 

jakościowym. 

b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być dokonany: 

 przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie własnym odbiorcy, 
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 w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej). 

c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać 

magazynier przez: 

 policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów, porównanie    

stwierdzonych    ilości    z    treścią    odpowiednich dokumentów, 

 sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz 

porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy. 

d) Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien dokonywać 

pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje. 

e) Na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności odbiorcze, 

odbioru może dokonywać komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej, 

której dany magazyn podlega. Komisja powinna składać się co najmniej z trzech osób. 

f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: 

sprawdzeniu  metodą organoleptyczną charakterystycznych  cech odbieranych materiałów 

(wymiarów, jakości, wyglądu zewnętrznego itd.0, a w razie potrzeby na pobraniu próbek do 

przeprowadzania badań laboratoryjnych i ustalenia tych cech, których nie można stwierdzić 

organoleptycznie), porównaniu  wyników  sprawdzenia j.w.   z  warunkami   dostawy i 

określeniu jakości odbieranych materiałów. 

g) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy 

sporządzić protokół, w którym powinny być ewentualne wady i braki. 

h) Zakwestionowany   pod   względem  jakości   materiał   budowlany powinien być 

składowany w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała 

możliwość omyłkowego pobrania go do celów produkcyjnych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2 

Roboty rozbiórkowe 

 Kod CPV- 45111300-1 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Określenia podstawowe 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PŁATNOŚCI 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1.    WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: wykopy; 

wykopy przestrzenne; warstwy filtracyjne, 

podsypki i nasypy; wykonanie warstwy filtracyjnej  

podkład żwirowo - piaskowy pod fundamenty; podkład podposadzkowy z piasku zwykłego; 

 zasypki; 

zasypanie wykopów po wykonaniu izolacji gruntem złożonym na odkład; ręczne zasypanie 

wykopów gruntem złożonym na odkład; transport gruntu; 

załadowanie uprzednio odspojonego gruntu i gruzu na samochody, przewóz i wyładunek na 

wskazanym przez Inżyniera miejscu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w SST G.00 Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.    MATERIAŁY 

2.1. Do wykonania wykopów materiały nie występują 

2.2. Grunty do wykonania podkładu 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo - piaskowe. 

Wymagania dotyczące pospółek: 

uziarnienie do 50 mm, 

łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50 %, 

zawartość frakcji pyłowej do 2 %, 

zawartość cząstek organicznych do 2 %. 

2.3. Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 

2.4.Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna odpadki materiałów 

budowlanych itp. 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.  

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
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4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Wykopy 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 

zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 

kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 

kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów. 

a) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się 

stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, w    gruntach    małospoistych    i    

słabych    gruntach    spoistych o nachyleniu 1:1,25, 

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być 

stosowane następujące zabezpieczenia: 

w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3 - 

krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, 

oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 

być z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 

niekorzystnych czynników. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury 

gruntu. 

Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu; 

w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomy a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 

odpowiednich decyzji. 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw 

filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika 

budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

a) Układanie       podkładu       powinno       nastąpić      bezpośrednio po zakończeniu prac 

w wykopie. 
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b) Przed   rozpoczęciem   zasypywania   dno   wykopu   powinno   być oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych. 

c) Układanie   podkładu   należy   prowadzić   na   całej   powierzchni wykopu, 

równomiernie warstwami grubości 25 cm. 

d) Całkowita grubość według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 

rzutu obiektu. 

e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js 

= 0,9 według próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

a) Układanie   podkładu    powinno    nastąpić   bezpośrednio   przed 

wykonaniem posadzki. 

b) Przed   rozpoczęciem   układania   podłoże   powinno   być   oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych. 

c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 

warstwą. 

d) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na 

całej powierzchni rzutu obiektu. 

e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według 

próby normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co 

powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

a) Zasypywanie    wykopów    powinno    być    wykonane    bezpośrednio po 

zakończeniu przewidzianych w nim robót. 

b) Przed    rozpoczęciem    zasypywania    dno    wykopu    powinno    być 

oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 

c) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o 

grubości: 

0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu 

ubijakami obrotowo - udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami; 

0,40 m - przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi. 

d)         Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie 

mniejszy niż Is = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

 

e)      Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 

zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
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prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 

przygotowanie terenu, 

rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

wymiary wykopów, 

zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów 

Sprawdzeniu podlega:  

przygotowanie podłoża, materiał użyty na podkład, grubość i równomierność warstw podkładu, 

sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki 

Sprawdzeniu podlega: 

stan wykopu przed zasypaniem,  

materiały do zasypki,  

grubość i równomierność warstw zasypki,  

sposób i jakość zagęszczenia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są:  

wykopy - /m3 /;  

podkłady i nasypy - /m3 /;  

zasypki - /m3 /;  

transport gruntu - /m3/ z uwzględnieniem odległości transportu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie   roboty   objęte   robotami   ziemnymi   podlegają  zasadom   odbioru   robót 

zanikających wg zasad ujętych w SST G.00. 

9.  PŁATNOŚCI 

Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena 

obejmuje: 

wyznaczenie zarysu wykopu 

odspojenie    gruntu    ze    złożeniem    na    odkład    lub    załadowaniem 

na samochody i odwiezieniem na wskazane przez Inżyniera miejsce, 

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.  

 

Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3  podkładu po zagęszczeniu.  

Cena obejmuje: 

dostarczenie materiału, 

uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.  

 

Zasypki - Płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu  

Cena obejmuje: 

załadowanie gruntu na środki transportu, 

przewóz na wskazaną odległość, 

wyładunek z rozplanowaniem z grubsza, 

utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 
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10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypek określi Inżynier po wykonaniu 

wykopów. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane 

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. 

Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika 

zagęszczenia gruntów. 



 39 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 3

Konstrukcje z betonu zbrojonego 

Kod CPV – 45223500-1 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Określenia podstawowe 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

2 MATERIAŁY 
3 SPRZĘT 
4 TRANSPORT 
5 WYKONANIE ROBÓT 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7 OBMIAR ROBÓT 
8 ODBIÓR ROBÓT 
9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 



 40 

 

1.      WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem: 

Betonowanie ław fundamentowych 

Betonowanie schodów 

Podbetony pod stopy, ławy fundamentowe  

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w OST.0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST 

OST. 00 „Wymagania ogólne”. 

2.     MATERIAŁY 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu: 

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-88/B- 3000. 

b)Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-88/B-3000 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się 

następującym składem: 

zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawartość glinianu 

trójwapniowego olitu (C3A) < 7 %, zawartość alkalidów do 0,6 %, 

zawartość   alkalidów   pod   warunkiem   zastosowania   kruszywa nieaktywnego do 0,9 %, 

zawartość C 4 AF + 2C3 A (zalecane) < 20 % 

c)Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 

trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: oznaczenie; 



 41 

nazwa wytwórni i miejscowości; 

masa worka z cementem; 

data wysyłki; 

termin trwałości cementu  

Dla cementu należy stosować cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające 

grawitacyjne napełnianie zbiorników i  urządzenie  do wyładowania cementu oraz powinny 

być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d)Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 

jakości zgodnie z PN - 86/B-04320. 

e)Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f)Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 

a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badań cementu pochodzącego z 

dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni można wykonać tylko badania 

podstawowe. 

Ponadto   przed   użyciem   cementu   do   wykonania   mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: oznaczenie czasu wiązania wg PN - 88/B-04300, 

oznaczenie zmiany objętości wg PN - 88/B-04300 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) 

nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. W przypadku gdy w/w 

kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 

g)Magazynowanie i okres składowania. 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte(budynki 

lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 

przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone 

w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości     cementu    znajdującego     się    w    

zbiorniku lub  otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 

czyszczenia 

oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i   suche,  odpowiednio 

pochylone,     zabezpieczające     cement     przed     ściekaniem     wody     deszczowej i 

zanieczyszczeniem. 

Podłogi     magazynów    zamkniętych    powinny    być     suche    i     czyste, 

zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny   okres   przechowywania   cementu   zależny  jest   od   miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

po    upływie    okresu    trwałości    podanego    przez    wytwórcę w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. Każda partia cementu posiadająca oddzielne 

świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe 

rozróżnienie. 

h)     Normy i dokumenty związane. 

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badań. 

PN-88/B-3000 - Cement portlandzki. 
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PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-88/B-3002 - Cementy specjalne 

PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejący. 

(2) Kruszywo 

a)      Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-

86/B-06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. Kontrola   partii   kruszywa   przed   użyciem   go   do   

wykonania   mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a: 

składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 kształtu ziaren wg PN 78/B-06714/16 zawartości 

pyłów mineralnych wg PN - 78/B06714/13 zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-

06714/12 W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy 

prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości 

zawartości frakcji 0-2 mm. 

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy 

- B-15 dla podbetonów i podkładów,  

- B-25 dla wykonania konstrukcji fundamentów oraz płyty żelbetowej  

- B-25 dla wykonania konstrukcji żelbetowych (płyty stropowe, słupy, wieńce, belki, rygle, 

schody 

B 25 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do  szczelności i mrozoodporności wg PN-

88/B-06250 tj. nasiąkliwość nie większa jak 4%. 

mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy 

od 20 % po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

Wymagania ogólne wg PN-88/B-06250 

Ponadto beton i jego składniki powinny pełnić wymagania IBDM w Warszawie. 

2.3.Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 

ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: pospółka 

kruszona 0/40 

cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm , wilgotność optymalna 8% 

Kruszywo równomierne stopniowane o frakcjach: 

20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30% 

2.4. Podkłady cementowe pod posadzki.  

Podkłady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego są 

wykonywane z zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych 

zapraw przygotowanych fabrycznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję wilgotną. Nie powinno się wykonywać podkładów z 

zaprawy o konsystencji płynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.  



 43 

Wytrzymałość podkładu cementowego na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 12MPa, a 

na zginanie 3MPa.  

Grubości podkładów cementowych tak jak w dokumentacji projektowej. 

3. SPRZĘT 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

mieszarek wolno spadowych). 

4.  TRANSPORT 
4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

(1)Środki do transportu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. 

gruszkami) 

Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

(2)Czas transportu i wbudowania. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy 

temperaturze otoczenia + 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ; 30 minut 

przy temperaturze otoczenia + 30C 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i 

PN-65/B-06251 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem 

do dziennika budowy. 

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1)Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo z dokładnością: 

2% - przy dozowaniu cementu i wody; 

3% - przy dozowaniu kruszywa; 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

(2)Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3)Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej o podawania 

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 

technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie. 
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Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 

dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy 

mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m ). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględnić następujące zalecenia: 

w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 

z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o 

grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi. 

przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 

należy stosować belki wibracyjne. 

(4)Zagęszczenie betonu 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

 wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 

 podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora; 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokości 

5-8 cm warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-

30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym; 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 

jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 - 

0,7 m; 

 belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu i płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 

miejscu wynosić od 30 do 60 sekund; 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 

kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw 

wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. 

Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5)Przerwy w betonowaniu 

Przerwy    w    betonowaniu    należy    sytuować    w    miejscach    uprzednio 

przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 

warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

 obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 

cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym 

albo też  

 narzucenie cienkiej  warstw zaczynu cementowego.  
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Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 

wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub 

po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20
0
 C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6)Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7)Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,  należy opracować   plan   

kontroli  jakości   betonu   dostosowany   do   wymagań   technologii produkcji. W planie 

kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą   i   niniejszymi   

SST   oraz   ewentualne   inne   konieczne   do   potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 

zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować: badanie składników betonu 

badanie mieszanki betonowej badanie betonu 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1)Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5 C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20 C w 

chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. 

(2)Zabezpieczenie w czasie opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania    na    

wypadek    wystąpienia    ulewnego    deszczu.    Konieczne    jest przygotowanie 

odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni 

świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 

takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0
0
 C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4.Pielęgnacja betonu 



 46 

(1)Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5 C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-75 /C-04630 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami. 

(2)Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN -63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5.Wykańczanie powierzchni betonu 

 Równość powierzchni i tolerancji 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię; 

pęknięcia są niedopuszczalne; 

rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm; 

pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występuj ą nie większa niż 0,5 % 

powierzchni odpowiedniej ściany, 

Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 

być większe niż 2mm. 

 Faktura i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 

tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków;  raki i ubytki 

na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i  następnie  wygładzić  i  uklepać,   

aby  otrzymać  równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. Wyrównaną wg 

powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 

szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 

5.6. Deskowania  

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  

- zapewniać odpowiednią szczelność,  
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- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  

 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 

deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 

32mm.  

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. 

Styki gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust należy uszczelnić szczeliny 

pomiędzy deskami taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i 

poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 

wymagań Dokumentacji Projektowej.  

5.7. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 

grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola betonów 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości 

nie mniejszej niż:  

- 1 próbka na 100 zarobów,  

- 1 próbka na 50 m
3

betonu,  

- 3 próbki na dobę,  

- 6 próbek na partię betonu.  

 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 

danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 

wymaganej klasie betonu.  

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie 

tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 

w wieku wcześniejszym od 28 dni.  

Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co 

najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników 

betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 

próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.  
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Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-

06250.  

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co 

najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 

sposobu wykonywania betonu - po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 

średnicy próbki 100mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać 

w wieku 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg PN-B-06250, liczba próbek reprezentujących 

daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w wieku 28 

dni.  

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 

betonu - po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160mm i minimalnym 

wymiarze boku lub średnicy 100mm.  

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni wg PN-

B-06250.  

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także 

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 

badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz 

ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych.  

Badania powinny obejmować:  

- badanie składników betonu,  

- badanie mieszanki betonowej,  

- badanie betonu.  

 

6.2. Kontrola deskowania  

Sprawdzenie deskowania polega na:  

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,  

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 

- sprawdzeniu stateczności deskowania, 

- sprawdzeniu szczelności deskowania,  

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,  

- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,  

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,  

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,  

- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu deskowania 

 
6.3. Tolerancja wykonania  
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           6.3.1. Wymagania ogólne  

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca 

się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia 

niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o 

charakterze monumentalnym.  

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 

osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub 

słupów.  

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości 

różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o 

charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.  

6.3.2. System odniesienia  
 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z 

przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określenia 

usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.  

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

6.3.3. Fundamenty (ławy - stopy)  
 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe 

niż:  

± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 

pozycyjnego nie powinno być większe niż:  

± 20mm przy klasie tolerancji N1  

± 15mm przy klasie tolerancji N2.  

 

6.3.4. Powierzchnie i krawędzie  

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 

2m nie powinny być większe niż:  

- 7mm przy klasie tolerancji N1  

- 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie 

powinny być większe niż:  

15mm przy klasie tolerancji N1  

10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 

odcinku 0,2m nie powinny być większe niż:  

5mm przy klasie tolerancji N1  

2mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m 

nie powinny być większe niż:  
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6mm przy klasie tolerancji N1  

4mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 

(odchylenie od obrysu ) w płaszczyźnie nie powinny być większe niż:  

L/100≤20mm przy klasie tolerancji N1  

L/200≤10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny być większe 

niż:  

4mm przy klasie tolerancji N1 

2mm przy klasie tolerancji N2.  

6.3.5. Otwory i wkładki  
 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinny być większe niż:  

± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

6.3.6. Podkłady pod posadzki.  

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu d płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, 

nie może przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 

- 1 m3 wykonanej konstrukcji 

- 1 m3wykonanego podbetonu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru   robót zanikających wg zasad ujętych w SST - 

G.00 oraz zasad podanych powyżej. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  

Cena jednostkowa obejmuje: 

 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

 oczyszczanie podłoża 

 wykonanie deskowania z rusztowaniem 

 ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 

wyrównaniem powierzchni 

 pielęgnację betonu 

 rozbiórką deskowania i rusztowań 

 oczyszczenia    stanowiska    pracy    i    usunięcie materiałów rozbiórkowych poza 

granice obiektu 

 

Podbeton na podłożu gruntowym 
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Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, 

oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-88/B-04300 Cement. Metody adań. 

PN-88/B-03000 Cement portlandzki 

PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami 

PN-88/B-03002 Cementy specjalne 

PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 4 

ROBOTY MURARSKIE Kod 

CPV – 45262522-6 

INSTALOWANIE ŚCIANEK 

DZIAŁOWYCH Kod CPV 

45421141-4 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ścian. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

 

 Ściany murowane z bloczków gazobetonowych.  

 Ściany działowe gipsowo-kartonowe. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia  podane  w  niniejszej   SST   są zgodne  z   obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową SST i poleceniami inżyniera. 

 

1.5.1 Wymagania dla elementów murowych:  

Wymagania te dotyczą:  

i uszkodzeń), 

których oceny można dokonać na placu budowy,  

wytrzymałość na ściskanie lub zginanie, promieniotwórczość naturalna, występowanie 

szkodliwych domieszek, odporność chemiczna itp.), których oceny można dokonać 

laboratoryjnie.  

 

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do ścian gipsowo-kartonowych.  

Płyty gipsowo-kartonowe powinny spełniać wymagania określone w normie PN-B-79405. 

Przy wykonywaniu ścian z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 

normie PN-72/B-10122. Wymagania dotyczą elementów opisanych w SST „Tynki, okładziny”.  

 

2.    MATERIAŁY 
 

2.1. Woda (PN - 75 / C - 0 4630). 
Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.1.Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN - 90 / B - 14501) 
Marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M12: 

-cement : ciasto wapienne : piasek 
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      1      :          0,5   :             4,5 

      1      :           1     :              6 

-cement : wapienne hydratyzowane : piasek 

      1      :    1 :           6 

      1      : 1       :           7 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz. 

• Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż - 5oC. 

• Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masą, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

• Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

2.3. Cegła kratówka wg (PN-B 12011:1997) 

 Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

 Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 

 Masa typ K1 2,3-2,9 kg 

 Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 

 Masa typ K2 4,9-6,3 kg 

 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 

 Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

 Gęstość pozorna 1,4 kg/dm
3
, 

 Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 

 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania 

– brak uszkodzeń po badaniu. 

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 

2.4.   Bloczki z gazobetonu. 

Należy stosować bloczki gazobetonowe dające wymiar ściany 30cm i 48cm.  

Podstawowe elementy powinny mieć kształt prostopadłościanu o prostych krawędziach i 

płaskich powierzchniach.  

Bloczki gazobetonowe przeznaczone będą do wykonywania ścian przy użyciu cienko-

spoinowych zapraw.  

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.  

2.5.  Cegła pełna.  

Należy stosować cegłę budowlaną pełną o wymiarach l=250mm, s=120mm, h=65mm 

odpowiadającej aktualnej normie państwowej.  

Cegły powinny mieć kształt prostopadłościanu o prostych krawędziach i płaskich 

powierzchniach.  

2.6.  Płyty gipsowo kartonowe na ruszcie.  
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Należy stosować płyty GKB grubości 12,5mm. W pomieszczeniach wilgotnych należy 

stosować dwie warstwy płyt wodoodpornych GKBI grubości 12,5mm. W ścianie wewnętrznej 

gdzie EI jest 60min, należy zastosować dwie warstwy płyty gipsowo-kartonowej ogniochronnej 

GKF grubości 12,5mm.  

Należy stosować materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie.  

Ruszt metalowy pod okładziny 

gipsowo-kartonowe należy 

wykonać z profili ściennych: 

Umowny wymiar zestawu  

„C”  „U”  

„h”  „b”  „h”  „b”  

„50”  48,8  50  50  40  

„75”  73,8  50  75  40  

„100”  98,8  50  100  40  

 

Grubość blachy stalowej profili ściennych wynosi 0,6 mm z tolerancją ±0,07 mm lub 0,55 mm z 

tolerancją ±0,03 mm.  

Między konstrukcję rusztu w ścianach działowych należy umieścić wełnę mineralną. 

Przewiduje się zastosowanie:  

a) Wełny mineralnej grubości 8cm  

 

Odpowiednie wymagania i właściwości dla materiałów izolacji termicznej należy przyjmować 

wg norm przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg świadectw dopuszczenia materiału 

do stosowania w budownictwie i wymagań producenta.  

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 

wyskoków i otworów. 

 W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 

poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 

połączenia murów wykonanych niejednorodnie należy stosować strzępia zazębione 

końcowe. 

 Bloczki układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

 Mury powinny być wykonywane przy temperaturze powyżej 0oC. 

 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub  papą).  Przy wznawianiu robót po 
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dłuższej  przerwie należy sprawdzić   stan   techniczny   murów,   łącznie   ze   
zdjęciem   wierzchniej warstwy i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach  

 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 

17mm a minimalna 10mm. 

 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna -5mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 - 

10mm. 

 

5.2.  Mur z bloczków gazobetonowych. 

 

Mur należy wznosić zaczynając od rozłożenia izolacji przeciwwilgociowej na fundament. 

Pierwszą warstwę bloczków należy murować na podkładzie z zaprawy cementowo-wapiennej. 

Prawidłowość ułożenia bloczków wzdłuż ścian należy sprawdzać za pomocą poziomicy oraz 

rozpiętych linek murarskich. Wszelkie nierówności należy korygować za pomocą młotka 

gumowego.  

Wierzchnią warstwę bloczków należy wyrównać za pomocą packi wyrównawczej i oczyścić 

szczotką z wszelkich zanieczyszczeń i kurzu.  

W dalszej kolejności należy wykonywać następujące prace:  

Na tak przygotowaną powierzchnię należy nakładać warstwę zaprawy o grubości 1-3mm. 

Zaprawę należy równomiernie rozkładać stosując przy tym specjalna kielnię – pacę o zębatej 

krawędzi. Nakładać kolejne bloczki każdy dociskając do spoiny ostukując go gumowym 

młotkiem.  

W trakcie wznoszenia murów z bloczków gazobetonowych należy nad otworami okiennymi i 

drzwiowymi umieścić nadproża. Można stosować nadproża prefabrykowane produkowane w 

tym samym systemie co materiał na ściany murowane. Nadproża nośne produkowane są ze 

zbrojonego betonu komórkowego mającego optymalną izolacyjność cieplną i dużą nośność. 

Belki należy umieszczać symetrycznie nad otworami okiennymi i drzwiowymi układając je na 

zaprawie. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na ich prawidłowe ułożenie.  

Podczas murowania ścian zewnętrznych hali, należy zostawić wnęki w miejscu występowania 

rur spustowych. 

 

5.3.  Wykonywanie ścian działowych gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.  

Zamocować elementy poziome – profile „U”, a następnie elementy pionowe – profile typu „C”. 

Zachować rozstaw słupków nie większy niż połowa szerokości płyty gipsowo-kartonowej i w 

taki sposób, aby łączenia płyt wypadały na słupkach. Pod skrajne profile zarówno poziome jak i 

pionowe podłożyć taśmę izolacji akustycznej z elastycznej pianki polietylenowej. Profile 

przytwierdzić do podłoża. Pomiędzy profile „U” ustawiać profile pionowe i nie przytwierdzać 

ich. Czynność tą należy wykonać dopiero po przyłożeniu płyty i zamocowaniu jej do rusztu.  

W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych, gdzie będą znajdować się drzwi należy zamontować 

ościeżnice już na etapie wykonywania rusztu. Można stosować ościeżnice zarówno drewniane 

jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokości ramiaka ościeżnicy do grubości 

ściany. W 

 

miejscu, gdzie montuje się ościeżnicę w szkielecie ścianki może nastąpić zakłócenie rytmu 

ustawienia słupków. Słupki przyościeżnicowe można wykonać z profili "UA".  
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Przy wznoszeniu ścian dopuszcza się stosowanie słupków przyościeżnicowych z profili "C" z 

blachy 0,6 mm. Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący 

słupki przyościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża. Umożliwia to wstawienie krótkich odcinków 

profilu "C" usytuowanych zgodnie z rytmem rozstawu pozostałych słupków.  

We wnętrzu ścianki, w miejscu do tego przeznaczonym należy ukryć instalacje.  

Płyty g-k mocować pionowo, a styki ich krawędzi muszą zawsze wypadać na profilach C. W 

czasie pokrywania rusztu płytami g-k korzystnie jest zachować właściwy kierunek pokrywania, 

pozwalający na uniknięcie deformacji profili podczas wprowadzania wkrętów.  

Po zamontowaniu okładzin z jednej strony ściany i ułożeniu w jej środku instalacji, między 

profilami pionowymi układać płyty z wełny mineralnej.  

W zależności od wymaganych parametrów ścianki konstrukcja obłożona jest jedną lub dwoma 

warstwami płyt.  

Do metalowej konstrukcji (rusztu) przykręcić płyty g-k specjalnymi samogwintującymi 

blachowkrętami. Blachowkręty muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Chcąc uzyskać 

jednolitą płaszczyznę należy zamaskować spoiny i łby wkrętów. Użyć do tego gipsu 

szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych. Połączy to tym samym poszczególne arkusze 

płyt w jedną całość. Każdą spoinę należy zazbroić taśmą z materiału włóknistego. Stosować 

taśmę papierową perforowaną lub taśmy z włókna szklanego. Taśma ta musi być zatopiona w 

masie szpachlowej. Dla uzyskania efektu idealnej gładkości spoiny oraz zlicowania jej z 

płaszczyzną kartonu należy ją co najmniej dwukrotnie szpachlować i przeszlifować 

drobnoziarnistym papierem ściernym. Powierzchnię należy odpylić. Równocześnie ze 

spoinowaniem szpachluje się łby wkrętów.  

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.Materiały  

Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie : 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej; 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

 

o wymiarów i kształtu bloczka, 

o liczby szczerb i pęknięć,  

6.2.Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

6.3.Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 

 

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalne odchyłki [ mm ] 

Mury Mury 
  spoinowane niespoinowane 

1 Zwichrowania i skrzywienia :   

 •                        na 1 metrze długości 3 6 
 •                      na całej powierzchni 10 20 

2 Odchylenia od pionu:   
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 •                        na wysokości 1m 3 6 

 •                        na               wysokości 6 10 
 kondygnacji 20 30 

 •                       na całej wysokości   

3 Odchylenia   każdej       warstwy   od 
poziomu: 

  

 •                        na 1m długości 1 2 

 •                       na całej długości 15 30 

4 Odchylenia     górnej     warstw     od 
poziomu: 

  

 •                        na 1m długości 1 2 

 •                       na całej długości 10 20 

5 Odchylenie wymiarów  otworów w 

świetle o wymiarach: 

•             do      100cm:       szerokość 

  

 wysokość - 6, - 3 - 6, - 3 

 •             ponad 100cm: szerokość - 15, -1 - 15, -10 
 wysokość - 10, -5 - 10, -5 
  - 15, - 10 - 15, - 10 

6.4. Ściany z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie.  

Badania kontrolne polegają na ocenie:  

- równości powierzchni płyt,  

- czy narożniki i krawędzie nie mają uszkodzeń,  

- wymiarów płyt (zgodnie z tolerancją),  

- wilgotność i nasiąkliwość,  

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  

Badania kontrolne płyt g-k i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Profile do montażu stalowego rusztu nie mogą być uszkodzone, zdeformowane itp.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ściany murowane.  

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 

w naturze. 

7.2 Ściany gipsowo – kartonowe.  

Jednostką obmiarową robót związanych z montażem ścianek gipsowo-kartonowych na ruszcie 

jest m2 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub 

warstwy wyrównawczej do spodu stropu wyższej kondygnacji.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenie    o   jakości    materiałów    i    wyrobów    dostarczonych na budowę, 
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d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy  techniczne  w  przypadku,   gdy  były  wykonywane  przed odbiorem 

budynku. 

 

8.2 Ściany działowe gipsowo-kartonowe na ruszcie.  

Odbiór robót polega na ocenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścian. 

Wymagania właściwego wykonania robót, dopuszczalne odchylenia dla ścian g-k na ruszcie 

obowiązują jak dla suchych tynków i zostały opisane w SST ”Tynki, okładziny”.  

8.5.Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w 

OST.00 ,, Wymagania ogólne ”. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Dla ścian murowanych.  

 

      Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

      Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy, 

 wykonanie ścian, naroży,  

 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

9.2. Dla ścian działowych g-k na stalowym ruszcie.  

 przygotowanie stanowiska roboczego,  

 zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,  

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  

 ustawienie i obsługę ewentualnych rusztowań do 4m,  

 przygotowanie podłoża,  

 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i 

dopasowaniem,  

 przygotowanie zaprawy do wyrównania powierzchni okładzin,  

 szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i sufitami,  

 zabezpieczenie spoin taśmą papierową,  

 szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe,  

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN - 75 / C - 04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

PN - 88 / B - 30000 - Cement portlandzki.  

PN - 88 / B - 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.  

PN - 81 / B - 30003 - Cement murarski 15.  

PN - 88 / B - 30005 - Cement hutniczy 25. 

PN - 86 / B - 30020 - Wapno.  

PN - 79 / B - 06711   -  Kruszywa  mineralne.   Piaski   do   zapraw 
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budowlanych.  

PN - 65 / B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.  

BN - 81 / 6732 - 12 - Ciasto wapienne.  

PN - 66 / B - 06259 - Beton komórkowy.  

PN - B - 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 5 

WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH Kod CPV - 

45261210-9 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Podstawowe określenia 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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.     WSTĘP 

1.1    Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i 

elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
 Pokrycie dachu styropapą gr. 20cm i 2xpapą termozgrzewalną 

 Odwodnienie budynku.  

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca   robót jest   odpowiedzialny   za  jakość   ich   wykonania   oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 2 

2.2. Papa termozgrzewalna 

2.4. Obróbki blacharskie i zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi.  

Należy przygotować wszystkie konieczne obróbki i zabezpieczenia przed wpływami 

atmosferycznymi dla spełnienia wymagań parametrów.  

Należy przewidzieć obróbki blacharskie i uszczelnienia w miejscu połączenia między 

okładzinami metalowymi i innymi elementami budynku.  

Obróbki blacharskie i ofasowania z blachy aluminiowej w kolorze wg projektu.  

Należy przygotować obróbki blacharskie i obróbki zewnętrzne / kołnierze na wszystkie 

przebicia, w tym instalacje odgromowe i przebicia na rurociągi.  

2.5. Rynny i rury spustowe.  

W skład systemu odwodnienia dachu wchodzą między innymi: rynny, rury spustowe, 

kształtki oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.  

Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie –  aluminium 

Należy stosować:  

 Rynny Ø150mm  

 Rury spustowe Ø120mm  

2.5.1 Rynny.  

Rynny powinny być wykonane z blachy stalowej wg PN-54/H-92125 grubości 0,6-

0,7mm,. Produkt musi być odporny na działanie śniegu, mrozu i słońca, nie odkształcać 

się, nie łamać i nie pękać.  

Spadek rynien należy wykonać w kierunku rur spustowych i powinien on wynosić 0,5%.  
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2.5.2 Rury spustowe.  

Rury spustowe powinny być wykonane z blachy stalowej grubości 0,5-0,6mm 

odpowiadającej wymaganiom PN-57/H-92900. Podobnie jak rynny produkt musi być 

odporny na działanie śniegu, mrozu i słońca, nie odkształcać się, nie łamać i nie pękać.  

Odchylenie rur od pionu nie powinno przekraczać 20mm. Odchylenie rur spustowych od 

linii prostej, mierzone na długości 2m nie powinno przekraczać 3mm.  

Wymagania dla rynien i rur spustowych zgodnie z wymaganiami producenta.  

Wymagania do zastosowanego systemu odwodnienia należy przyjmować zgodnie z 

instrukcjami producenta systemu, który w zależności od przekroju elementu powinien 

również dobrać odpowiednie uchwyty, zamocowania i określić sposób ich łączenia.  

3.       SPRZĘT. 

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 

• palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 

• mały palnik do obróbek dekarskich, 

• palnik gazowy dwudyszowy bądź sześcio-dyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania 

dużych powierzchni), 

• butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 

• szpachelka, 

• nóż do cięcia papy, 

• wałek dociskowy z silikonową rolką, 

• przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka od-

powiednio wygięta). 

Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i  

obróbek z pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 

m, aby umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli 

gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli 

gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem 

naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do 

sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy 

zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, 

lecz posługuje się w tym celu szpachelką. Podczas wykonywania prac pokryciowych w 

technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci 

gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy 

zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 

4.      TRANSPORT. 
4.1     Składowanie i transport 
Rolki papy należy przechowywać   w pomieszczeniach krytych , chroniących przed 

zawilgoceniem, zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych i w odl. 120 

cm od grzejników.  

Rolki należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. 

Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 szt. rolek papy a odl. między stosami 

powinna wynosić nie mniej niż. 80 cm. 

Transport- Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi , układane w 

jednej   warstwie,   w   pozycji   stojącej,   zabezpieczone   przed   przewracaniem   się 

i uszkodzeniem. Rolki papy należy układać tak , aby uniemożliwić przemieszczanie się 

rolek papy podczas jazdy. 

 

 5.      WYKONANIE ROBÓT. 
 

5,1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 5 
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5.1    Podkłady pod pokrycia. 

Wymagania ogólne: 

a) równość powierzchni powinna być taka , aby prześwit między nią a łatą kontrolną o 

długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie 

większy niż 10 mm w kierunku równoległym, 

b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 

c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien, 

Podstawowe zasady wykonawcze 

Zasady ogólne 

 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia trzeba zapoznać się ze 

stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz zdecydować o 

konieczności wentylacji . 

2. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić 

poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw 

dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych 

pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu 

pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych 

kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie 

materiałów. 

3. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie 

niższej niż: 

• 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, 

• +5°C w przypadku pap oksydowanych. 

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 

magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach 

bezpośrednio przed zgrzaniem. 

4. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 

oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

5. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia  dybli drewnianych,  rynhaków i innego 

oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych  

ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej 

podkładowej. 

6. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi 

do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na 

spowodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas 

zgrzewania). Minimalny spadek dachu  powinien być taki, aby nawet po ugięciu 

elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne  odprowadzenie wody. Z tego też 

względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, 

aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki. 

7. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w  miejscu, w którym będzie zgrzewana, a 

następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym 

przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym 

wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać 

palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu 

(12-15 cm). 

8a, 8b. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz 

spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym 

powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 

Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości 

zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. 

W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć 
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zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy 

należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. 

Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 

niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 

niefachowym zgrzaniu papy. 

9. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 

• podłużny 8 cm, 

• poprzeczny 12-15 cm. 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 

kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze 

szczególną starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 

prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim 

odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką 

w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 

10.W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie 

tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć 

zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy 

leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 

Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac dekarskich nie są przedmiotem 

niniejszego opracowania i powinny być ogólnie znane. Należy jednak zwrócić szczególną 

uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników przy 

pracach na wysokości i na przepisy przeciwpożarowe. 

Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież roboczą i obuwie o grubej 

podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach na 

wysokości. 

Zasady przygotowywania podłoży 

Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka 

podstawowych 

wymogów: 

• wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca 

przeniesienie 

występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 

• wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, 

przyczepność papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia, 

• podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane, 

• podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane 

roztworem asfaltowym, np.: ICOPAL PRIMER CLASSIC, ICOPAL WATER PRIMER, 

lub  SIPLAST PRIMER, 

• zaleca się, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu były 

złagodzone elementami typu IZOKLIN. 

Podłoże betonowe 

Podłoża betonowe i z zaprawy cementowej muszą być dojrzałe i uzyskać przed 

ułożeniem pokrycia papowego wilgotność mniejszą niż 6%. W przypadku wilgotności 

wyższej należy się liczyć z obniżoną przyczepnością ułożonej papy, a w dalszej 

perspektywie z powstawaniem pęcherzy w pokryciu. 

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych podłoże należy zagruntować roztworem 

asfaltowym np.: ICOPAL PRIMER CLASSIC, ICOPAL WATER, lub SIPLAST 

PRIMER. 

Podłoże z elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych (np. płyt panwiowych) 

Płyty dachowe o powierzchni wykończonej w zakładzie prefabrykacji mogą stanowić 

podłoże pod pokrycie jedynie w przypadku prawidłowej tolerancji prefabrykatów, 

gładkiej i równej powierzchni oraz montażu gwarantującego uzyskanie wymaganych 

dokładności i równości podłoża. 

Styki pomiędzy elementami powinny być wypełnione zaprawą klasy min. 10 MPa.  

Nad stykami płyt ułożyć dodatkowo paski papy podkładowej asfaltowej szer. ok. 25 cm i  

przymocować je punktowo do podłoża. 
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Zasady wentylacji pokrycia papowego 

Przy wykonywaniu nowych pokryć dachowych na stropodachu niewentylowanym, z 

uwagi na wysoki opór dyfuzyjny pap zgrzewalnych zachodzi często konieczność 

odpowietrzania pokrycia .Aby to osiągnąć proponuje się zastosowanie kominków 

wentylacyjnych. 

W celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowego, należy zastosować kominki 

wentylacyjne (jeden na ok. 40-60 m2). 

 

5.7. Wykonywanie odwodnień na budynku 

 Rynny  

 

Rynny powinny być składane z pojedynczych członów w elementy wieloczłonowe. 

Powinny być łączone na zakład, łączone w złączach poziomych. Rynny powinny być 
mocowane do elementów drewnianych dachu uchwytami, rozstawionymi w odstępach.  

Spadki rynien regulować na uchwytach. Rynny powinny mieć zamocowane wpusty do 

rur spustowych.  

 Rury spustowe  

 

Rury spustowe powinny być składane z pojedynczych członów w elementy 

wieloczłonowe. Powinny być łączone na zakład, łączone w złączach poziomych. Rury 

spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach. 

Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały do elementów elewacji budynku. 
Rury spustowe rozmieszczać zgodnie z projektem technicznym po obu stronach budynku.  

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu prawidłowej stabilności połączenia z pokryciem  

 

 

6.  KONTROLA ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„ Wymagania ogólne" pkt. 

6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką 
6.2.1.Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w  

dzienniku budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz 

dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 

potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia.  

 

6.2.2. Badania prawidłowości łacenia 

Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 

-  przekroju i rozstawu łat, 

- poziomu łat, 

- zamocowania łat. 

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z 

dokładnością do 1 cm. 

Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub 

łaty kontrolnej o długości 3 m z poziomnicą. 

Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za 

pomocą próby oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 

akceptowane przez inspektora nadzoru. 
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6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu 

zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta systemu 

pokrywczego. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione 

zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych 

dachówkami, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
(szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji 

powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podkładu, 

- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po 

opadach deszczu. 

 6.4.2. Opis badań 
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za 

pomocą sznura murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu 

dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką 
milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów 

każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w 

pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 

 

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy 

przeprowadzić przez oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co 

do prawidłowości wykonania - za pomocą pomiaru przeprowadzonego z 

dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania 

określone w pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji. 

 

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy 

przeprowadzić wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone 

w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji. 

Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie 

narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność 
pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po 

deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia 

wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i 

jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na 

powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. 

Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po 

wyschnięciu pokrycia. 

 

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach należy przeprowadzić 
wzrokowo, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 

5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji. 
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6.4.2.5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy 

przeprowadzić przez oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia 

gąsiorów należy sprawdzić przez przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar 

prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm, 

stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej 

specyfikacji. 

 

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy 

przeprowadzić przez porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w 

pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin i pomiaru oraz przez 

sprawdzenie szczelności w sposób podany w pkt. 6.4.2.3. 

 

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy 

przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz 

odpowiedniej specyfikacji technicznej. 

 

6.4.2.8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną 
przeprowadza się zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej 

specyfikacji. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-

5.7. niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

6.5. Rynny i rury spustowe.  

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną, 

sprawdzeniu materiałów, sprawdzeniu połączeń poszczególnych odcinków rynien, 

umocowań. Należy również sprawdzić czy w rynnach nie ma dziur, pęknięć. Zaleca się 

sprawdzenie spadków i szczelności rynien przez nalanie wody do rynien.  

Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

techniczną, sprawdzeniu materiałów, sprawdzeniu połączeń poszczególnych odcinków 

rur spustowych, umocowań, braku odchyleń rur od prostoliniowości i kierunku 

pionowego. Należy również sprawdzić czy w rurach spustowych nie ma dziur, pęknięć.  

7     OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne"  

pkt. 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówką 
Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w metrach kwadratowych 

ich połaci bez potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia 

obce na dachu np. 2 kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest 

mniejsza niż 0,5 m . 

Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, 

utworzonych przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch 

sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, 

krawędź zewnętrzna deski okapowej. 

Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji 

projektowej lub powykonawczej można korzystać ze współczynników 

przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02. 

7.3 Rynny i rury spustowe.  

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rynien i rur spustowych jest 1m.  
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

 

8     ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

pkt. 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i 

częściowo obróbki blacharskie. 

Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być 
dokonany przed rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 

6.4.2.7 niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podkładów należy porównać z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej 

specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich należy 

porównać z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej), w której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich 

realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że 

podkłady i obróbki blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z 

dokumentacją projektową ora  specyfikacją techniczną (szczegółową) i 

zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź 
obróbek blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy 

ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 

przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w 

dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 

rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją 
projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez 

zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 

dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 
umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
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- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 

prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 

użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- instrukcje producenta systemu pokrywczego, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi 

dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 

6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny 

wizualnej. 

Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki Roboty 

pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 

prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie 

powinno być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z 

następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 

pokrycia dachówką z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, 

trwałości i szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie 

odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 

stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, 

wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką 
z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu 

dachówką po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym 

okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany 
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na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachówką z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z 

obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach pokrywczych 

dachówką. 

8.6. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien 
obejmować : 
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania 

elementów do ścian, sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, sprawdzenie 

szczelności połączeń rur spustowych z wpustami Rury   spustowe   mogą  być   

montowane   po   sprawdzeniu   drożności przewodów kanalizacyjnych 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 

„Wymagania ogólne", pkt. 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót pokrywczych dachówka może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 

określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 

po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia 

dachu dachówką stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 

robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachówką lub kwoty ryczałtowe 

obejmujące roboty pokrywcze dachówką uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

- odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 

- pokrycie dachu dachówką z uszczelnieniem pokrycia i montażem 

przewidzianych w dokumentacji projektowej elementów systemowych pokrycia, 

- pokrycie kalenic i grzbietów, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 

pokrywczych, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu demontażu i pracy 

rusztowań niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 

m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót pokrywczych dachówką według uzgodnionych cen 

jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych 

cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów 

montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na 
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wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji 

technicznej pokrycia dachu dachówką opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 

9.3 Rynny i rury spustowe  

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m rynien i rur spustowych. Cena 

obejmuje 

 przygotowanie,  

 zmontowanie, umocowanie połączeń,  

 uporządkowanie stanowiska pracy.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN-77/B-02011 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-B-02361:1999 

Pochylenia połaci dachowych. 

PN-71/ B-10241 

Roboty pokrywcze. Krycie dachówka ceramiczna. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-63/B-10243 

Roboty pokrywcze dachówka cementowa Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-61/B-10245 

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-12030:1996 

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport. 

PN-B-12030:1996/ Azi :2002 

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport 

(Zmiana Az1). 

PN-90/B-14501 

Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-EN 490:2000 

Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 

PN-EN 490:2005(U) 

Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu 

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 

Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 

PN-EN 1304:2002 

Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 

Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, 

część 
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111) Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: 

Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 

ogólne. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z 

późn. zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 7 

TYNKOWANIE 

 Kod CPV- 45410000-4 

SPIS TREŚCI 

1.        WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1      WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego. 



 Tynki cementowo – wapienne.  

 Suche tynki – płyty gipsowo – kartonowe na kleju.  

 Okładziny ścienne wewnętrzne.  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

 

1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynków wg PN-70/B-10100 dotyczą:  

• Zgodności z dokumentacją – tynki powinny być wykonane zgodnie z projektem 

technicznym i SST uwzględniającymi wymagania norm i określającym rodzaj, 

odmianę i kategorię tynku. Dozwolone są tylko takie odstępstwa od dokumentacji, 

które nie naruszają postanowień norm, a są technicznie uzasadnione i uzgodnione z 

autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 

budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub innym równorzędnym 

dowodem.  

• Stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie  

• Przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót tynkowych wg p.5.2. niniejszej SST  

• Przygotowania podłoży wg p. 5.1.1 niniejszej SST  

        • Przyczepności tynków do podłoża – połączenie zaprawy z podłożem powinno być     

zapewniać takie przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały 

odparzenia, pęcherze itp. 

 

 Mrozoodporności tynków – nie powinny wykazywać zmian po badaniu 

odporności na działanie mrozu wg PN-85/B-04500.  

• Grubości tynków – podaje tabl.3 w PN-70/B-10100  

• Wyglądu powierzchni otynkowanych – podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100  

• Wad i uszkodzeń powierzchni tynku – nierówności, wypryski i spieczenia oraz 

pęknięcia, wykwity i zacieki – podaje p. 3.3.7 w PN-70/B-10100  

• Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków – powierzchnia powinna 

stanowić płaszczyznę pionową lub poziomą. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn 
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otynkowanych powinny być prostoliniowe lub łukowe. Odchylenia od tych 

wymagań podaje p. 8.2 niniejszej SST  

• Wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych – tynki na stykach 

powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie tj. 

pozostawienie bruzdy szerokości 2-4mm przechodzącej przez całą grubość tynku. 

W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte paskiem juty, a w tynku 

pozostawione szczeliny dylatacyjne, które należy wypełnić kitem elastycznym i 

przykryć listwą lub wykonać obróbkę blacharską ( w przypadku tynków 

zewnętrznych)  

• Wykończenia naroży i obrzeży tynków - wykończone na ostro zaokrąglone lub 

zukosowane.  

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do suchych tynków.  

Wymagania dotyczą:  

• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną obiektu  

• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie – p.2.4 

niniejszej SST  

• przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do suchych tynków wg 

p.5.4 niniejszej SST  

• przygotowania podłoży wg p. 5.1.2 niniejszej SST  

 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów.  

Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +15
o

C a wilgotność 

względna powietrza nie jest większa niż 60%.  

Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone.  

1.5.3. Wymagania w odniesieniu do robót okładzinowych.  

Wymagania dotyczą:  

• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i 

pomiary), 

 

stanu podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  

• jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców.  

• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie  

 okładziny ścienne – płytki ceramiczne – PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, 

PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednie 

aprobaty techniczne  

 kompozycje klejące – PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty techniczne  

 zaprawy do spoinowania – aprobaty techniczne i normy.  

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:  

- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,  

- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem,  

-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem 

ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,  
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- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 

2.      MATERIAŁY 
2.1. Woda PN-75/C-04630. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki 

lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek PN-79/B-06711. 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 

szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 

 mieć frakcje różnych wymiarów: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 

mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodniach warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż -5oC. 

Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4.  Płytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039. 

Wymagania: 

barwa - wg wzorca producenta, nasiąkliwość po wypaleniu 10 - 24%, wytrzymałość na 

zginanie nie mniejsza niż 10,0 Mpa, odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej 

niż 160oC, stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

 gatunek I - 80%  

 gatunek II - 75% 

2.5.  Płyty G-K  
Płyty gipsowo kartonowe gr.12,5 mm układane na rusztach stalowych jako obudowa 

elementów wentylacji, jako ścianki gipsowa kartonowe wg. Zaleceń Producenta. 

2.6. Masy szpachlowe.  
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Zaprawy gipsowe powinny spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 

szczególności PN-75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania 

stawiane podane przez producenta gotowych zapraw.  

Masy szpachlowe powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz 

przechowywane zgodnie z jego instrukcją w sposób zapewniający niezmienność ich 

parametrów technicznych.  

2.7. Ruszt stalowy.  

Elementy składowe rusztu powinny spełniać wymagania podane w normach i przepisach 

budowlanych, jak również wymagania podawane w instrukcji producenta. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.    TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas    

transportu    materiały    i    elementy    konstrukcji    powinny    być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.   Ogólne zasady wykonywania tynków. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, 

tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano - montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2.   Przygotowanie podłoży. 

Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5 - 10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 

10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 

5.3.  Wykonywanie tynków trójwarstwowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.1. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed 
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jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do 

warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narażonych na 

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 

zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Suche tynki.  

Przy montażu płyt g-k należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122.  

Na przygotowaną powierzchnię ściany należy nanosić płyty. Warstwę kleju rozgarniać po 

płycie. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do 

tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwi jego równomierne 

rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.  

Przyklejone płyty powinny dokładnie do siebie przylegać swoimi dłuższymi krawędziami. 

Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z 

jednego zarobu, a następnie wspólne regulowanie ich położenia.  

Do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych stosować masy szpachlowe. 

Przygotowaną masę wciskać packą stalową poprzecznie do krawędzi płyty, tak aby 

szczelnie wypełniła spoiny. W przypadku układania suchego tynku na długich ścianach, 

należy wykonywać co 10÷15 metrów przerwy dylatacyjne, wypełnione akrylową masą 

elastyczną. Szeroką szpachelką (szerszą od szpachlowanego wgłębienia) rozprowadzać 

masę na całej długości łączenia. W świeżo nałożonej masie zatapiać taśmę zbrojącą, która 

ograniczy możliwość pękania szpachlowanego połączenia. Taśma powinna być przez cały 

czas lekko naciągnięta. Tak wykonane złącze jeszcze raz szpachlować. Dociskać ją mocno 

do podłoża - tak, by na powierzchni płyt, poza miejscem na spoinę pozostało jak najmniej 

masy szpachlowej. 

Zewnętrzne naroża, utworzone przez dwie stykające się pod kątem płyty gipsowo-

kartonowe należy dodatkowo wzmocnić specjalnymi kątownikami. W tym celu na naroże 

nałożyć masę szpachlową. W świeżej masie zatapiać perforowany aluminiowy narożnik. 

Równomiernie wciśnięty kątownik powinien być dobrze wypionowany. Podobnie jak po 

zatapianiu taśmy zbrojącej, wtopiony narożnik jeszcze raz szpachlować, starając się by 

masa tworzyła z płytą jedną płaszczyznę.  

Po wyschnięciu gipsu przystąpić do szlifowania. Powierzchnię należy odpylić.  

 

5.5. Okładziny ścienne – płytki ceramiczne. 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych należy 

mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.  

Podłożem pod okładziny ceramiczne są płyty gipsowo – kartonowe gr. 2,5cm i mur z 

pustaków gazobetonowych. Powinno być wcześniej przygotowane wg p.5.1.5.  

Do robót związanych z układaniem płytek ceramicznych na ścianach murowanych należy 

przystąpić dopiero po zakończeniu osiadania budynku.  

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 

barw. Dodatkowo przed ich mocowaniem powinny być moczone w ciągu 2 do 3 godzin w 

wodzie czystej.  

Na ścianie należy wyznaczyć linię poziomą, od której układane będą płytki i przygotować 

kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta.  

Kompozycję należy rozkładać pacą ząbkową. Kompozycja powinna być rozłożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany.  

Płytki układać warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. 

Nakładając płytkę na ścianę ustawić ją w żądanej pozycji i docisnąć tak aby warstwa kleju 
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pod płytką miała grubość 4-6mm. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania 

oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu 

fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami. Po związaniu 

kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania.  

Na obrzeżach, narożach (załamaniach) umocować listwy wykańczające z tworzyw 

sztucznych.  

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 

najmniej +5
o

C.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie     zgodności     klasy     materiałów     ceramicznych z zamówieniem, 

 próby   doraźnej    przez   oględziny,   opukiwanie   i   mierzenie: 

            wymiarów   i   kształtu   płytek,   liczby   szczerb   i   pęknięć,   odporności 

           na uderzenia. 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną 

należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności 

na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 

materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe  

Zakres badań płyt gipsowo-kartonowych oraz ich częstotliwość powinna być zgodna z PN-

B-79405. Powinna być oceniana:  

 równość powierzchni,  

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

 wymiary płyt (zgodnie z tolerancją),  

 wilgotność i nasiąkliwość,  

obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 . Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 

5.2.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków. 
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Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 mm na całej długości 

łaty kontrolnej 2 mm. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego - nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

poziomego - nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)  

Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni, itp.trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie,   
odparzenia   i   pęcherze   wskutek   niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3.   Odbiór suchych tynków. 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo - kartonowych od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/1m. 

Suche tynki nie powinny wykazywać następujących wad i uszkodzeń:  

- dziur, załamań i pęknięć płyt,  

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,  

- częściowego rozmycia masy gipsowej w płytach,  

- rozwarstwienia się płyt,  

- gnicia kartonu lub wykwitów pleśni,  

- zacieków na kartonie,  

- odspojenia lub odpadania płyt od podłoża. 

Protokół odbioru gotowych sufitów powinien zawierać:  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania sufitów z zamówieniem. 

Konstrukcja rusztu pod płyty powinna :  

- stanowić sztywne i nieodkształcalne podłoże dla płyt,  

- być zabezpieczona antykorozyjnie 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 osiatkowanie bruzd, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 reperacje tynków po dziurach i hakach, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
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9.2. Okładziny ścian. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

 przygotowanie zaprawy, przygotowanie 

podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, 

moczenie płytek, docinanie płytek, 

ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 wykonanie    okładziny    z    wypełnieniem    spoin    i    oczyszczeniem powierzchni. 

 zamurowanie przebić, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 reperacje tynków, 

 oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-85/B-04500.     -    Zaprawy    budowlane.     Badania    cech    fizycznych 

i wytrzymałościowych  

PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

PN-86/B-30020. - Wapno. 

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.  

PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.  

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Płyty kartonowo - gipsowe. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 8  

                     KŁADZENIE PODŁÓG 
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SPIS TREŚCI 
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1.2. Zakres stosowania SST 
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2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek i okładzin schodów. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,    obejmują   wszystkie   czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Wykonanie  podsypek,  podłoży 

i  izolacji  oraz  warstw podłóg  zgodnie  z  opisem technicznym. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1.    Woda (PN-75/C-04630) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.    Piasek PN-79/B-06711. 

2.2.1. Piasek     powinien     spełniać     wymagania     obowiązującej     normy przedmiotowej, a 

w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000. 

2.4. Wyroby ceramiczne 

Płytki podłogowe ceramiczne i gresowe. 

 
a) Właściwości płytek podłogowych ceramicznych i gresowych: 
barwa: wg wzorca producenta, 

nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, wytrzymałość na zginanie nie mniej sza niż 

25,0 MPa, ścieralność nie więcej niż 1,5mm, mrozoodporność - liczba cykli nie mniej niż 

20, kwasoodporność nie mniej niż 20, ługoodporność nie mniej niż 90%,  

dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

długość i szerokość: do 1,5mm, 

grubość: do 0,5mm, 
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krzywizna: do 1,0mm.  

W pomieszczeniach basenu zastosować płytki  o niskiej  nasiąkliwości na zaprawie 

wodoszczelnej i spoinować spoiną szer. Min. 5 mm nienasiąkliwą. 

b)Materiały pomocnicze: 

Zaprawa klejowa (Świadectwo ITB nr 919/93). 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121: 

c) Pakowanie: 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 

opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 

oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”. 

d) Transport: 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 

wyściółkowym grubości ok. 5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach 

transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

e) Składowanie: 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 

składowania do 1,8m. 

2.5.  Zaprawa samopoziomująca wg Świadectwa ITB nr 287/94-Og. 
 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas    

transportu    materiały    i    elementy    konstrukcji    powinny    być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza,  wykonana z  zaprawy  cementowej marki  8MPa, z oczyszczeniem   i   

zagruntowaniem   podłoża  mlekiem   wapienno  - cementowym, ułożeniem    zaprawy,    z    

zatarciem    powierzchni    na    gładko    oraz wykonaniem 

i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe: 

 podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych, 

 wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 

mniejsza niż: na ściskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa, 

 podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 

wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą, 

 podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 

budynku paskiem papy, 

 w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne, 
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 temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niz 5 C 

 zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie, zaprawa powinna mieć 

konsystencję gęstą 5 - 7cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

 ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m , 

 zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem, 

 podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 

zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą 

przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna   wykazywać   większych   prześwitów   

niż   5mm,   odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 

5.2. Wykonanie wykładziny z płytek CERAMICZNYCH  

5.2.1. Wykładziny w pomieszczeniach wewnątrz budynku.  

Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni 

oraz wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. Należy upewnić się że nie ma 

niezamierzonych różnic koloru czy odcienia płytek.  

Przed ułożeniem płytek należy zagruntować podłoże, tak aby było mało nasiąkliwe.  

Następnie przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy 

rozprowadzić ją po podłożu pacą ząbkowaną, ustawiona pod kątem około 50º. Kompozycja 

powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia 

z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładzin w 

ciągu 10min. Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się do wyznaczonej linii. 

Nakładając płytkę, należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1 do 2 cm) ustawić w żądanej 

pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6 do 8mm. Przesuniecie 

nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania 

płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny można stosować wkładki dystansowe. Po 

wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin 

między płytkami.  

Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:  

 - do 100mm około 2mm,  

 - od 100mm do 200mm około 3mm,  

 - od 200mm do 600mm około 4mm,  

Powyżej 600mm około 5 do 20mm,  

Po związaniu kleju, należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 

fugowania na menisk wklęsły.  

Na ścianach przylegających wykonać cokoliki na wysokość 10cm z przyklejonych płytek 

cokołowych lub przyciętych płytek. 

 

Spoiny przyścienne i dylatacyjne należy uszczelnić poprzez wciśnięcie w nie sznura 

dylatacyjnego, wypełnienie silikonem oraz spryskanie wodnym roztworem mydła i 

wygładzeniem spoiny.  

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
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dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy   przeprowadzić   kontrolę   dotrzymania   warunków   ogólnych 

wykonania     robót     (cieplnych,      wilgotnościowych),      sprawdzić prawidłowość 

wykonania 

 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 „ Wymagania Ogólne”. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 

zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez 

producenta, powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych,  badania  

prostoliniowości  należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 
sprawdzenie   prawidłowości   wykonania   cokołów;   badanie   należy wykonać przez 
ocenę wzrokową. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 

stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 9 

INSTALOWANIE DRZWI Kod CPV- 

45421131-1 

SPIS TREŚCI 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Podstawowe określenia 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej oraz drobnych elementów metalowych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej.  

 stolarka drzwiowa - drzwi płycinowe 

 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 

2.1 Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami. 

2. 2   Wbudować należy stolarkę drzwiową wykończoną wraz z okuciami i gotowymi 

powłokami malarskimi  

. 

2.3. Okucia budowlane. 

2.3.1. Każdy wyrób  stolarki budowlanej  powinien być wyposażony 

w okucia zamykające, łączące zabezpieczające i uchwytowo - osłonowe. 

2.3.2 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, 

a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB 

dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie 

została ustanowiona norma. 

2.3.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi 

powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, 

pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

 

2.4. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
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Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 

m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3.   SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 

4.   TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 

elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. 

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę 

możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Przygotowanie ościeży. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania 

ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w 

wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i 

oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w 

ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
 

Wymiary ze 

wysokość 

wnętrzne (cm ) 

szerokość 

Liczba 
punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań 

w nadprożu i 
progu 

na stojaka 

do 150 

powyżej 150 

do150 4 nie mocuje się po 2 

150 -=- 200 

powyżej 200 

Do 150 

6 

8 

6 

po 2 

po 3 

nie mocuje się 

po 2 

po 2 

po 3 

150 -=- 200 

powyżej 200 

8 

100 

po 1 

po 2 

po 3 

po 3 
 
5.1.3. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie 

drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić 

kitem syntetycznym (ftalowym). 

 
5.2.   Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
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Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 

celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w 

wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwiących w ościeżu. 

Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  

 

5.3.  Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 

odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 

szkodliwych dla zdrowia. 

 

6.      KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich 

6.2. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 

wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

6.3.  Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów, wykończenia 

powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego 

działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół 
odbioru. 

6.1 Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
 

 sprawdzenie   stanu   i   wyglądu   elementów   pod   względem   równości, pionowości i 

spoziomowania, 

 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

 sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

 sprawdzenie działania części ruchomych, 

 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.     OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót  

Balustrady i pochwyty w mb.  

Drobne elementy w szt. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.    ODBIÓR ROBÓT 
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Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5. 

8.1 Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu. 

 
Przy odbiorze elementów ślusarskich  wbudowanych powinny być sprawdzone: 

 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, dokładność    uszkodzenia    

ościeżnic    elementu    z    ościeżami    otworów lub ścianami, 

 prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających -zgodność 

wbudowanego elementu z projektem, 

 inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych 

robót. 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

 dostarczenie gotowej stolarki, 

 osadzenie  stolarki  w  przygotowanych  otworach  z  uszczelnieniem i ewentualnym 

obiciem listwami,  

 dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-72/B-10180.  - Roboty szklarskie.  Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze.  
PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział. 
BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary.  
BN-79/7150-02.    -    Stolarka    budowlana.    Pakowanie,    przechowywanie i 
transport. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 10 

ROBOTY MALARSKIE 

Kod CPV –45442100-8 

SPIS TREŚCI 

1.        WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmują  wszystkie   czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.  

W zakres tych robót wchodzą:  

 Malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi ścian i sufitów w obiekcie,  

 Malowanie elementów metalowych  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda PN-75/C-04630. 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne. 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 

rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 

grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne. 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego 

do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy 

od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej 

w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, 

o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym 
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czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

2.4. Rozcieńczalniki. 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

wodę do farb wapiennych, 

terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe. 

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać Wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 

 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu 

butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB. Mogą przykładowo być stosowane następujące rodzaje farb 

emulsyjnych: 

 Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność - 7-8m /dm , max. 

czas schnięcia - 2h, 

 Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna wydajność - 6-

8m /dm , max. czas schnięcia - 2h 

 Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność - 7-8m /dm , max. 

czas schnięcia - 2h, 

 Maleinit   -   na   spoiwie   z   dyspersji   wodnej   kopolimeru   octanu   winylu i maleinianu 

dwubutylu, wydajność - 7-8m /dm , max. czas schnięcia-2h, 

 Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, wydajność - 7-

8m /dm ,max. czas schnięcia - 2h, 

 Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajność - 8m2/  dm3 , 

max. czas schnięcia - 2h, 

 Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej  żywicy styrenowo - maleinowej, wydajność - 7-8m 

/dm , max. czas schnięcia - 2h, 

 Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej żywicy akrylowej, wydajność - 7-8m /dm , max. 

czas schnięcia - 2h, 

 Inne, o ile zostały one dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 

 Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania, wydajność-6-10m /dm , max. czas 

schnięcia-24h, 

 Farba chlorokauczukowa do  gruntowania , przeciwrdzewna cynkowa 70% szara 

 metaliczna „Cykofan , wydajność - 15-16m /dm , max. czas schnięcia - 8h, 

 Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania, biały, do wygładzania podkładu 

pod powłoki chlorokauczukowe, 

 Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych,  ogólnego      

stosowania     biały,      do     rozcieńczania     wyrobów chlorokauczukowych. 

2.5.4. Wyroby epoksydowe 

 Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna, 

wydajność- 6-10m2/dm3, max. czas schnięcia-2h, 
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 Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg BN-86/6113-32, wydajność 

- 4,5-5m /m , czas schnięcia - 24h, 

 Emalia epoksydowa chemoodporna wydajność 5-6m  dm , max. czas schnięcia-24h, 

2.5.5. Farby olejne i ftalowe 

 Farba   olejna  do   gruntowania   ogólnego   stosowania  wg   BN-79/6113-67 wydajność 6-

8m2/dm3 , czas schnięcia - 12h, 

 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg BN-79/6113- 44, 

wydajność 6-1 0m2 /dm3 

 
2.6. Środki gruntujące. 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

 Powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. 

 Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje 

się wykonanie powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

 

2.6.3. Mydło   szare,   stosowane   do   gruntowania   podłoża   w   celu 

zmniejszenia jego   wsiąkliwości,   powinno  być   stosowane   w   postaci roztworu wodnego 3-

5%. 

 

3. SPRZĘT 

 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

 

4. TRANSPORT 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 

5.    WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8o C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 

dni nie może spaść poniżej -1o C. 

W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym   ukończeniu   robót   instalacyjnych   (z   wyjątkiem   montażu 

 armatury i urządzeń sanitarnych), 

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

 całkowitym ułożeniu posadzek, 

 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży. 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być 

naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo -wpienną. 
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Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 

nacieków zaprawy, itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 

wypełnić zaprawą cementowo -wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 

wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonać bez 

gruntowania powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę 

emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 

pokostem. 

5.2.4. Przy    malowaniu    farbami    chlorokauczukowymi    elementów 

stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa 

się gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.3.         Wykonywanie powłok malarskich. 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, 

bez prześwitów, plam i odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy 

stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać 

aksamitno - matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, 

bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug i śladów pędzla 

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę 

jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 

pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy 

malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby 

w różnych odcieniach.. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

sprawdzenie wsiąkliwości, 

sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 

powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 
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6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania   powłok   przy   ich   odbiorach   należy   przeprowadzić 

po zakończeniu ich wykonania: 

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie 

wcześniej niż po 14 dniach.. 

6.2.2. Badania  przeprowadza   się   przy  temperaturze   powietrza  nie 

niższej od +5oC, przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,dla  farb   
olejnych   i   syntetycznych:   sprawdzenie   powłoki na zarysowanie i uderzenia,  
sprawdzenie elastyczności  i twardości  oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać 
za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 

do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 

drabin malarskich oraz uporządkowanie stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża. 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo - wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich. 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega 

na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy 

i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk 

lub grudek, nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 

pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok 

o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 

kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą 

szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
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8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą, polegające na 

zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą 

miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny 

być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

PN-69/B-10280.     -     Roboty     malarskie     budowlane     farbami     wodnymi 

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.  

PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-62/C-81502. - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  

PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji 

stalowych. Wytyczne ogólne.  

BN-84/6112-15. - Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała.  

BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.  

BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  

BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogólnego stosowania.  

BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania.  

BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.  

BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.  

BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.  

PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 11 

ROBOTY IZOLACYJNE 

Kod CPV - 45320000-6 

SPIS TREŚCI 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

2.  
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1.       WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem    niniejszej     szczegółowej     specyfikacji    technicznej     są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i 

termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

           Izolacje wodochronne- poziome: 

    Izolacja na fundamencie -  2x papa asf. na lepiku asf. na gorąco lub folia       

    hydroizolacyjna. 
  Izolacja w posadzce –2x papa asf. na zakład lub folia hydroizolacyjna. 

 

Izolacje wodochronne - pionowe: 2 x BITIZOL  R+P +papa 

 

         Izolacje termiczne -  ścina zewnętrzna zaizolowana styropianem gr. 14 cm,      

         

 

        1.4.         Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5.         Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

 

2.       MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne. 

 2.1.1. Wszystkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych 

bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach ITB, dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających 

rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien 

szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i 

powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają 
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użyte, oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod 

badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.2. Materiały  izolacyjne  powinny  być  pakowane,   przechowywane 

i transportowane    w    sposób    wskazany    w    normach    państwowych i 

świadectwach ITB. 

2.2.       Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 

2.2.1. Papa zgrzewalna izolacyjna. 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę zgrzewalną o 

gramaturze 200g/m i gr. 4 mm 

a) Wymagania wg PN-89/B-27617. 

 wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach, 

 powierzchnia   papy   nie   powinna   mieć   widocznych   plam asfaltu, 

 dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej, 

 przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy, 

 dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe 

niż 30mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy, 

 papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 

zabarwienie, 

 wymiary papy w rolce: 

długość: 20m+0,20m, 40m+0,40m, 60m+0,60m, szerokość: 90, 95, 100, 105, 110cm + 1cm. 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport. 

Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20cm i 

związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5mm. 

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w w/w normie. 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od 

grzejników. 

Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

Odległość między stosami - 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco. 

 

Wymagania wg PN-57/B-24625. 

 temperatura mięknienia 60-80oC, 

 temperatura zapłonu 200oC, 

 zawartość wody - nie więcej niż 0,5%, 

 spływnosc - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50 C w ciągu 5 godzin z 

warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45o, 

 zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy 

sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18oC. 

2.2.3.    Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

Wymagania wg PN-74/8-24622. 
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2.2.4.    Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW . 

Wymagania wg BN-70/6112-24. 

2.3.     Materiały do izolacji termicznych. 

2.3.1. Styropian. 

Styropian odmiany FS 20 do izolacji posadzek, gęstość 20 kg/m . Styropian FS-30 

ekstrudowany - do izolacji ścian fundamentowych 

a) Wymagania. 

Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych, wstępnie spienionych. 

Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

dla płyt o grubości poniżej 30mm - o głębokości do 4mm, dla płyt o grubości powyżej 30mm - o 

głębokości do 5mm, Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm , a powierzchnia 

największej dopuszczalnej wady 10cm . Wymiary: długość - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm - 

dopuszczalne odchyłki + 0,5%, szerokość - 1200, 1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchyłki + 

1,5mm, grubość - 20 - 500mm co 10mm - dopuszczalne odchyłki + 0,5%. 

b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5 - 3,6 m , przy czym wysokość stosu nie 

powinna być wyższa niż 1,2 m. 

Na opakowaniu powinna być naklejona etykietka zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr 

partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie. 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 

d) Transport. 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 

drogowego. 

 

2.3.2. Wełna mineralna. 

W postaci płyt, filców i mat. 

Wymagania: 

wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

ściśliwość pod obciążeniem 4kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 

wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2kPa, 

nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy 

wełna mineralna twarda o gęstości 150kg/m3 

Wyrób z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie klejem bitumicznym. 
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3. SPRZĘT 

 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

 

5.         WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.1 Przygotowanie podkładu. 

- Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

nań obciążenia. 

- Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2 Gruntowanie podkładu. 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 

5%. 

 
a) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że 

druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

b) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5oC. 

5.1.3 Izolacje papowe. 

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 

składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej, sklejonych lepikiem między sobą w 

sposób ciągły na całej powierzchni. 

 

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 

zarobową, z zaprawy na niej układanej, mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej 

ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. Do   klejenia  pap   asfaltowych   należy   

stosować  wyłącznie   lepik   asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 

Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5mm. Szerokość zakładów papy 

zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10cm. 

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie 

5.2 Izolacje termiczne 

5.2.1 Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno -suchym. 

5.2.2 Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 

układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach, każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków 

winno wynosić minimum 3cm. 
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5.2.3 Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w 

czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować 

płyty, a następnie wykonać drugą warstwę ściany. 

5.2.4 W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie folią lub papą). 

 

6      KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, 

wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

6.2 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

 
7       OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robót jest m powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.       ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem 

tynków i innych robót wykończeniowych.  

Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenie   o   jakości   materiałów   i   wyrobów   dostarczonych na budowę, 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki   badań   laboratoryjnych,   jeśli   takie   były   zlecane   przez wykonawcę. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

-czyszczenie podłoża, dostarczenie materiałów,  

-zagruntowanie podłoża,  
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-ułożenie warstw izolacyjnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część 

I - Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.II. 

 

PN - 69 / B - 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, 

oraz wytyczne i instrukcje.  

Wytyczne   wykonania   izolacji   bitumicznych   zabezpieczających   nadziemne i podziemne 

części budowli przed wilgocią i wodą. ITB Warszawa 1970.  

Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972. Wytyczne  stosowania  

folii  polietylenowej     szerokiej   w budownictwie  ITB. Warszawa 1974. 

Wytyczne wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie zimowym przy temp. -15oC. 

Zeszyt I. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.  

Wytyczne  wykonania  robót  izolacyjnych  metodą natryskową.   COB   -  RPI Budowlane. 

Katowice 1974. 

Instrukcje     stosowania     w     budownictwie     kitów     trwale     plastycznych 

jednoskładnikowych POLKIT i OLKIT, ITB Warszawa 1979.  

Instrukcja stosowania taśm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973. 

Świadectwo   ITB   nr   351/75.   Powłoki   izolacyjne   z   asfaltowych   emulsji kationowych i 

lateksów butadieno - styrenowych wykonane metodą natryskową.  

Świadectwo ITB nr 351/79. Płyty pilśniowe porowate o podwyższonej odporności na działanie 

grzybów domowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


