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OST - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA 

PRZEBUDOWY BUDYNKU I MONTAŻ                                          

PLATFORMY DŹWIGU Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSÓB   

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU MIEJSKIEJ I 

POWIATOWEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  W RADZIEJOWIE  
                                        
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot OST. 
 

Przedmiotem OST są wymagania i przepisy ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych związanych z realizacją przebudowy budynku i montażem 

platformy dźwigu z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku 

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie. 

 1.2. Zakres stosowania SST. 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano- montażowych wymienionych w pkt.1. 

 

Zakres robót i rozwiązania elementów budowlanych: 

W celu umożliwienia montażu windy jest koniecznym wykonanie w istniejącym stropie 

otworu   o wymiarach 163x150 cm. W związku z powyższym projektuje się wymian z 

profilu stalowego (rura kwadratowa 100x100x3), ułożony w poprzek kanałowych płyt 

stropowych.  

Wymian będzie pełnił rolę podpory dla przyciętych płyt. 

Wymian opierać się będzie na stalowych słupkach (profil j.w.), montowanych na 

przedłużeniu ścian szybu. Słupki projektuje się zamontować na stopach betonowych, 

wpuszczonych  

w posadzkę. 

 

Przed przystąpieniem  do wycinania otworu w stropie w pierwszej kolejności należy 

wykonać konstrukcje wsporczą. 

Do wycinania otworu należy użyć piły tarczowej diamentowej do cięcia betonu i stali.  

Wszystkie ubytki w elementach żelbetowych należy uzupełnić betonem klasy B20. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 

objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 

 

1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne 

       Roboty rozbiórkowe 

       Roboty w zakresie usuwania gruzu 

kod CPV- 45111200-0 

 

kod CPV- 45111300-1 

kod CPV- 45111220-6 
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2. Zbrojenie  kod CPV- 45262310-7 

3.   Betonowanie bez zbrojenia kod CPV- 45262350-9 

4.   Tynkowanie      kod CPV- 45410000-4 

5.   Roboty malarskie        kod CPV- 45440000-3 

6.   Instalowanie wind kod CPV- 45313100-5 

 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  

 

Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, 

tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę 

techniczno - użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia 

przeznaczonych im funkcji.  

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa. 

Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub 

części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami 

wpływającymi na wygląd obiektu. 

Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny. 

Drogi bez bliższego określenia - to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące drogami 

publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.  

Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania 

pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na 

budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.). 

Właściwy organ - to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast 

podzielonych na dzielnice. 

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu 

inwestora. 

Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań. 

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń 

techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji   

realizowanych   przez  jednostki   gospodarki   uspołecznionej,   oraz   plan zagospodarowania 

działki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące 

jednostkami gospodarki uspołecznionej.  

Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: 

projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowanie   robotami   

budowlanymi   lub   wytwarzaniem   konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. 

wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, 

majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, 

wytwarzaniem konstrukcyjnych  elementów budowlanych  (np.   kontrola techniczna jakości 

budowy,  obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór 

inwestorski); sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna 

robót i obiektów budowlanych - wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub 

gospodarczej. 

Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 

betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 

Sprzęt  pomocniczy  -  to  elementy  nie   stanowiące   stałego  wyposażenia  sprzętu 

zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 
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zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki 

ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

Wykonawcy,   rozumie   się   przez   to   przyjmującego   zamówienie   na   wykonanie 

inwestycji, robót lub remontów; 

Zamawiającym,   rozumie   się   przez   to   udzielającego   zamówienie   wykonawcy; 

do obowiązków   zamawiającego   należy:   przekazanie   placu   budowy,   przekazanie 

dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego,   rejestrowania  dokonanych   odbiorów  robót,   przekazywania  poleceń 

i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem. 

Kierownik    budowy    -    osoba    wyznaczona    przez    Wykonawcę,    upoważniona 

do kierowania robotami  i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

Kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń,  szkiców i  ew.   dodatkowych załączników.  Wpisy w księdze  obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 

lub   całkowita modernizacja  (zmiana parametrów geometrycznych  trasy w  planie 

i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inżyniera oraz 

normami i przepisami w przedmiotowym zakresie. 

 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 

plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i SST. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące 

dokument przetargowy. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

 

Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to 

należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 

wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 

elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości 

granicznych. 

 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inżynier może 

akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie 

potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST 

 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie 

zostaną zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 

niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

 

 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić 

spełnienie następujących warunków: 

 Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

 Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; 

o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 

o przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 

o możliwością powstania pożaru; 

 Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym 

 Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, 

o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
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(2) Ochrona wód. 

 

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 

 

Jeżeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone są w sąsiedztwie 

zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być oddzielone 

rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny być oczyszczane 

przez filtrację i osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych 

zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach 

do poziomu nie większego od występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do 

których są odprowadzane. 

 

Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być 

oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, 

chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje. 

 

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla 

środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie 

przedostawanie się tych materiałów do otoczenia. 

Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i cieków 

wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz a ruch ten 

odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie. 

(3) Ochrona powietrza 

 

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości 

dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 

 

Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów 

pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia 

powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych 

za zgodą organów administracji terenowej. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 

mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone 

w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 

Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed 

rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze i służby. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 

użycia. 

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do 

wód powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być 

stosowane. 
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

 

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane 

i wykonane ponownie z właściwych materiałów. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

 

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków 

szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 

zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 

prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 

terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane 

przez Zamawiającego lub ich właścicieli. 

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących 

urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli 

danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. Wykonawca 

powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji 

dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania 

Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt 

naprawy obciąża Wykonawcę. 

1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 

personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.9. Utrzymanie robót. 

 

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. w przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać roboty. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Wszystkie materiały użyte do wykonania muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 

lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 

według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami 

 

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw 

producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 

możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i 

urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w 

dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć 

foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, 

zawierające ich parametry techniczne. 

 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.1. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim 

wyborze przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 

wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i 

składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z 

wymaganiami poszczególnych SST. odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie 
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przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inżynier może zezwolić na inny sposób 

przechowywania i składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z 

odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być 

prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 

robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez 

Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 

również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w 

przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, 

umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie inżyniera 

powinny być usunięte z placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1  Ogólne zasady wykonywania robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, , projektu organizacji robót oraz poleceniami inżyniera. 

5.2. Współpraca inżyniera i wykonawcy. 
Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 

oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z 
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interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania 

warunków kontraktu przez wykonawcę. 

Inżynier będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 

Decyzje inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót,  

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w 

SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 

materiałów. Inżynier powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 

materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji 

projektowej i w SST. 

Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.5. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady kontroli i jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli. 

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone 

w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to 

Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inżyniera. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w SST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny 

być dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi na jego życzenie. 

 

6.3. Dokumenty budowy 

(l) Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na kierowniku budowy. 

 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

datę przekazania Wykonawcy placu budowy;  

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez Inżyniera 

programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót; 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; przebieg robót, trudności i 

przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 

uwagi i polecenia Inżyniera; 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; zgłoszenia i daty odbiorów robót 

zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót; 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót; 

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane    dotyczące    jakości    

materiałów,    pobierania    próbek    oraz    wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał; 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; inne istotne 

informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania placu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 

 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 

Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny 

być wpisane do księgi obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, 

wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane 

w poziomie. 

W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano 

ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych 

elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie 

tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST. 

Cement i wapno będą mierzone w kilogramach. 

Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w 

konstrukcje. 

Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 

Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej 

i/lub SST. 



PRZEBUDOWA BUDYNKU I MONTAŻ PLATFORMY DŹWIGU Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU MIEJSKIEJ 

I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZIEJOWIE–  SST BUDOWLANA 

 

 

 

 
Pracownia Projektowania i Nadzoru WAMAR ul. Chopina 17, 87-800 Włocławek 

   tel. +48 607 505 668    tel. +48 504 039 974     e-mail:wamar@onet.pl                              Str.13            
 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 

Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 



PRZEBUDOWA BUDYNKU I MONTAŻ PLATFORMY DŹWIGU Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU MIEJSKIEJ 

I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZIEJOWIE–  SST BUDOWLANA 

 

 

 

 
Pracownia Projektowania i Nadzoru WAMAR ul. Chopina 17, 87-800 Włocławek 

   tel. +48 607 505 668    tel. +48 504 039 974     e-mail:wamar@onet.pl                              Str.14            
 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 

ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i 

korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 

dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących 

danej części robót. 

8.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 

ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 

przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 

stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piżmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunakch 

kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz 

prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy 

udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 

SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.5.  Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do    odbioru    końcowego    Wykonawca   jest.    zobowiązany    przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne, 
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 uwagi   i   zalecenia   Inżyniera,   zwłaszcza   przy   odbiorze   robót   zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST  

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 opinię  technologiczną  sporządzoną na  podstawie  wszystkich  wyników  badań 

            i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z   

            SST, 

 sprawozdanie techniczne, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny 

termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

8.6. Odbiór ostateczny 
 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiaru ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. 

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i 

badania składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej roboty. 

Stawka jednostkowa powinna obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość zużytych 

materiałów wraz z kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi  

(sprowadzenie  sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

koszty pośrednie,  w  skład których wchodzą:   place personelu i  kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, 

wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa   placów   i   bocznic,    

ekspertyzy   dotyczące   wykonanych   robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z 

tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót, podatki obliczane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa 

zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie  ofertowym jest ostateczna i  

wyklucza możliwość  żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozy cj ą 

kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Polskie normy i Normy Branżowe; 

Aprobaty techniczne; 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych: 

Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  

Kod CPV- 45100000-8 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu 

budowy i robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 

koordynacja robót budowlanych na placu budowy, budynki i obiekty tymczasowe placu 

budowy, wyposażenie placu budowy w instalacje, składowanie i przechowywanie materiałów, 

elementów i wyrobów na placu budowy i prace rozbiórkowe 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w OST 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z dokumentacją 

projektową SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 

3. SPRZĘT 
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt 

związany z zakresem tego rodzaju robót. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się 

samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Koordynacja robót na placu budowy 

5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 

Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna 

być uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji 

obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. 

Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować 

prace związane z bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów 

robót. 

Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny 

przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót 

specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być 

uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania 

harmonogramu szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 



PRZEBUDOWA BUDYNKU I MONTAŻ PLATFORMY DŹWIGU Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU MIEJSKIEJ 

I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZIEJOWIE–  SST BUDOWLANA 

 

 

 

 
Pracownia Projektowania i Nadzoru WAMAR ul. Chopina 17, 87-800 Włocławek 

   tel. +48 607 505 668    tel. +48 504 039 974     e-mail:wamar@onet.pl                              Str.19            
 

5.2.  Zagospodarowanie placu budowy 

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien 

odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia 

znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jaki może 

zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania 

robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia 

dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50m; 

b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu 

pieszego oraz bramy dla pojazdów drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające 

przed samoczynnym zamykaniem się; 

 

c) wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem 

nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub 

nad nim kable, przewody lub inne urządzenia; 

d) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p.c) należy usunąć je 

lub zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy 

utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź 

osobą; 

e) w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości 

ich usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne 

wykonywanie robót; 

f) założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z 

właściwymi organami straży pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby 

(co może wystąpić również w trakcie wykonywania robót); 

g) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników 

zatrudnionych przy robotach; 

h) zapewnić korzystanie z  prądu elektrycznego niezbędnego przy 

wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 

i) wznieść    stosownie    do    potrzeby    tymczasowe    budynki    lub 

przystosować budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele 

składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania 

materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; 

j) na budowie której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, 

urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania 

napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy; pomieszczenia wymienione w punkcie j) 

powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno - sanitarnych na budowie; 

k) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch 

(np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników 

materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; 

l) usuwać   z   placu   budowy   gruz,   zbędne   materiały,   urządzenia 

i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot. 

5.2.2.    Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 

a) wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania 
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robót budowlano - montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem 

drewnianym lub siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków; wysokość 

ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5 m; 

b) w przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowicie jego ogrodzenie jest 

nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzić miejsca składowania 

materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych 

(jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbędnej 

do zachowania bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia i pracy; 

c) zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów 

drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy 

obrzynkowej (obladry) o grubości nie większej niż 25 mm; 

d) w ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne 

bramy wjazdowe, z urządzeniem zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym 

zamykaniem się. 

5.2.3.  Drogi dojazdowe i na placu budowy 

a) drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny 

mieć utwardzoną nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych 

obciążeń i intensywności ruchu. Spadki podłużne tego rodzaju dróg nie powinny być 

większe niż 9%; 

b) drogi tymczasowe na placu budowy powinny być wykonane przed rozpoczęciem 

robót; 

c) drogi w obrębie placu budowy mogą być wylewane z nawierzchni trwałej jak np. z 

prefabrykatów żelbetowych. 

5.3    Składowanie,   przechowywanie   materiałów,   elementów   i   wyrobów na placu 

budowy 

a) Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy 

należy kierować się następującymi zasadami: 

 materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w 

bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania, 

 elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być 

składowane na placu przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod 

wpływem warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w 

pobliskich zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty - np. 

stolarka budowlana), 

 powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz 

magazynów zamkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników 

składowania materiałów. 

b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno 

nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym 

powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest 

to konieczne ze względu na charakter materiałów, po wykonaniu 

magazynów zamkniętych, zabezpieczających materiały od bezpośrednich 

wpływów atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie 

w pomieszczeniach niezbędnej minimalnej temperatury. 

c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających 

zalewaniu przez wodę oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych 

d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być 

dostosowane do rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla 
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danego materiału określa, w przypadku braku wymagań technicznych w normach lub 

świadectwie ITB, kierownik budowy lub robót. 

e) Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony. 

f) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający 

ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. 

Wszystkie materiały przyjmowane do magazynu powinny być rozmieszczone we 

właściwych działach placu lub magazynu. 

g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub 

obsuwaniu się, stosuje się w tym celu właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, 

odpowiednie układanie, wykonanie zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek i 

tym podobnych środków. 

h) Materiały,   elementy   i   wyroby   budowlane   należy   składowaćna placu budowy w 

sposób zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych 

(jakości), spowodowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami 

fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie). 

i) Opieranie   składowanych   materiałów   o   urządzenia   związane z placem budowy, 

ogrodzenia albo tymczasowe lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest 

zabronione. 

j) Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, 

dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 

k) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo,  z tym że liczba warstw 

w stosie nie powinna być większa niż 10. 

l) Układanie elementów prefabrykowanych średnio i wielkowymiarowych 

powinno być dokonywane w sposób określony przez producenta. 

m) Urządzenia  zabezpieczające  magazyn  materiałów  budowlanych przed pożarem 

powinny być dostosowane do warunków, położenia i wielkości magazynu, rodzaju i 

ilości składowanych materiałów i powinny odpowiadać wymaganiom przepisów o 

ochronie przeciwpożarowej. 

n) Urządzenia    zabezpieczające    przed    kradzieżą    powinny    byćdostosowane do 

warunków położenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczności 

mających wpływ na stopień zagrożenia bezpieczeństwa składowanych materiałów. 

5.4   Zakres robót do wykonania 

W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy rozbiórki. 

  

  rozkuć stropy kondygnacji do wymiarów projektowanego szybu 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, 

przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych składających się na kompletność i 

fachowość robót rozbiórkowych wynikających z dokumentacji projektowej, norm, przepisów 

technicznych i zasad sztuki budowlanej. 

6.  ODBIÓR MATERIAŁÓW 

6.1.   Odbiór materiałów w magazynie 
a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym 

i jakościowym. 

b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być 

dokonany: 

 przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie własnym odbiorcy, 
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 w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej). 

c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać 

magazynier przez: 

 policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów, porównanie    

stwierdzonych    ilości    z    treścią    odpowiednich dokumentów, 

 sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz 

porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy. 

d) Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien 

dokonywać pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje. 

e) Na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności 

odbiorcze, odbioru może dokonywać komisja powołana przez kierownika jednostki 

organizacyjnej, której dany magazyn podlega. Komisja powinna składać się co najmniej 

z trzech osób. 

f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: 

sprawdzeniu  metodą organoleptyczną charakterystycznych  cech odbieranych 

materiałów (wymiarów, jakości, wyglądu zewnętrznego itd.0, a w razie potrzeby na 

pobraniu próbek do przeprowadzania badań laboratoryjnych i ustalenia tych cech, 

których nie można stwierdzić organoleptycznie), porównaniu  wyników  sprawdzenia 

j.w.   z  warunkami   dostawy i określeniu jakości odbieranych materiałów. 

g) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy 

sporządzić protokół, w którym powinny być ewentualne wady i braki. 

h) Zakwestionowany   pod   względem  jakości   materiał   budowlany powinien być 

składowany w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała 

możliwość omyłkowego pobrania go do celów produkcyjnych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2 
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1.3.  Zakres robót objętych SST 

1.4.  Podstawowe określenia 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 

 

 



PRZEBUDOWA BUDYNKU I MONTAŻ PLATFORMY DŹWIGU Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU MIEJSKIEJ 

I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZIEJOWIE–  SST BUDOWLANA 

 

 

 

 
Pracownia Projektowania i Nadzoru WAMAR ul. Chopina 17, 87-800 Włocławek 

   tel. +48 607 505 668    tel. +48 504 039 974     e-mail:wamar@onet.pl                              Str.24            
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze Stali A-0, 

przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II. 

przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami w OST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w SST.G.00 „Wymagania ogólne”. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.   Stal zbrojeniowa. 

a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6. 

b) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
 

Gatunek Średnica Granica Wytrzymałość Wydłużenie Zginanie 
stali pręta plastyczna na rozciąganie trzpienia a średnica 

 mm MPa MPa % d-próbki 
St0S-b 5,5-40 220 310-550 

90 
 

 

22 d=2a(180 ) 
34GS-b 6-32 410 min 590 16 d=3a(90 ) 

W  technologicznej   próbie  zginania  powierzchnia  próbek     nie  powinna 

wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 

 
c)   Wady powierzchniowe. 

Powierzchnia  walcówki   i   prętów   powinna  być   bez   pęknięć, pęcherzy i naderwań; 

na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
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rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.  

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia, 

niemetaliczne,     wżery,     wypukłości,     wgniecenia,     zgorzeliny i chropowatości są 

dopuszczalne, jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 

gładkich; 

jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 

mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach. 

d) Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

znak wytwórcy, średnicę nominalną, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki 

cieplnej. cechowanie     wiązek     i     kręgów     powinno     być     dokonane na przywieszkach 

metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu, 

wygląd   zewnętrzny   prętów   zbrojeniowych   dostarczonej   partii powinien być następujący: 

na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 

niż 5mm na 1m długości pręta. 

e) Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków. 

f) Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 

 nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

 nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

 stal pęka przy gięciu. decyzję  o przekazaniu  próbek do badań laboratoryjnych 

podejmuje inżynier. 

2.2 Drut montażowy.  

 Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 

wiązałkowego.  

 Przy średnicach mniejszych niż 12mm stosować drut o średnicy nie mniejszej niż 

1,0mm.  

 Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut o średnicy nie mniejszej niż 

1,5mm.  

2.3 Podkładki dystansowe.  

 Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub z 

tworzywa sztucznego. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. Nie 

dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów 

stalowych.  

 Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera.  
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3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

 
4. TRANSPORT 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Wykonywanie zbrojenia. 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota; 

pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń; 

czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane; 

haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264; 

łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264; 

skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 

zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań; 

nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych.; 

montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu; 

montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego; 

zbrojenie prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie; 

dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 

podanymi wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
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Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia tj. łączną 

długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 

ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku 

stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór  robót  zanikających  i   ulegających     zakryciu  -  wg     OST- 

„ Wymagania ogólne”. 

8.2.     Odbiór końcowy - wg OST - „ Wymagania ogólne”. 

8.3.     Odbiór zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez inżyniera 

oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodności z rysunkami liczby 

prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości 

zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę.  

 

Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, 

łączenie oraz montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z 

projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i 

usunięcie ich poza teren robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu. 

PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 3 

Betonowanie bez zbrojenia 
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1.      WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

Betonowanie stóp fundamentowych pod słupy stalowe.  

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w OST.0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST 

OST. 00 „Wymagania ogólne”. 

2.     MATERIAŁY 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu: 

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-88/B- 3000. 

b)Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-88/B-3000 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się 

następującym składem: 

zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawartość glinianu 

trójwapniowego olitu (C3A) < 7 %, zawartość alkalidów do 0,6 %, 

zawartość   alkalidów   pod   warunkiem   zastosowania   kruszywa nieaktywnego do 0,9 %, 

zawartość C 4 AF + 2C3 A (zalecane) < 20 % 

c)Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 

trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: oznaczenie; 
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nazwa wytwórni i miejscowości; 

masa worka z cementem; 

data wysyłki; 

termin trwałości cementu  

Dla cementu należy stosować cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające 

grawitacyjne napełnianie zbiorników i  urządzenie  do wyładowania cementu oraz powinny 

być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d)Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 

jakości zgodnie z PN - 86/B-04320. 

e)Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f)Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 

a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badań cementu pochodzącego z 

dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni można wykonać tylko badania 

podstawowe. 

Ponadto   przed   użyciem   cementu   do   wykonania   mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: oznaczenie czasu wiązania wg PN - 88/B-04300, 

oznaczenie zmiany objętości wg PN - 88/B-04300 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) 

nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. W przypadku gdy w/w 

kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 

g)Magazynowanie i okres składowania. 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte(budynki 

lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 

przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone 

w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości     cementu    znajdującego     się    w    

zbiorniku lub  otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 

czyszczenia 

oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i   suche,  odpowiednio 

pochylone,     zabezpieczające     cement     przed     ściekaniem     wody     deszczowej i 

zanieczyszczeniem. 

Podłogi     magazynów    zamkniętych    powinny    być     suche    i     czyste, 

zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny   okres   przechowywania   cementu   zależny  jest   od   miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

po    upływie    okresu    trwałości    podanego    przez    wytwórcę w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. Każda partia cementu posiadająca oddzielne 

świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe 

rozróżnienie. 
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h)     Normy i dokumenty związane. 

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badań. 

PN-88/B-3000 - Cement portlandzki. 

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-88/B-3002 - Cementy specjalne 

PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejący. 

(2) Kruszywo 

a)      Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-

86/B-06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. Kontrola   partii   kruszywa   przed   użyciem   go   do   

wykonania   mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a: 

składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 kształtu ziaren wg PN 78/B-06714/16 zawartości 

pyłów mineralnych wg PN - 78/B06714/13 zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-

06714/12 W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy 

prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości 

zawartości frakcji 0-2 mm. 

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy 

- B-15 dla podbetonów i podkładów, 

- B-25 ( C20/25) 

-B 37 (C30/37)  dla wykonania konstrukcji Wymagania co do  szczelności i mrozoodporności 

wg PN-88/B-06250 tj. nasiąkliwość nie większa jak 4%. 

mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy 

od 20 % po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

Wymagania ogólne wg PN-88/B-06250 

Ponadto beton i jego składniki powinny pełnić wymagania IBDM w Warszawie. 

2.3.Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 

ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: pospółka 

kruszona 0/40 

cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm , wilgotność optymalna 8% 

Kruszywo równomierne stopniowane o frakcjach: 

20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30% 

2.4. Podkłady cementowe  

Podkłady wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego są wykonywane z 

zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych zapraw 

przygotowanych fabrycznie.  
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Zaprawa powinna mieć konsystencję wilgotną. Nie powinno się wykonywać podkładów z 

zaprawy o konsystencji płynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.  

Wytrzymałość podkładu cementowego na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 12MPa, a 

na zginanie 3MPa.  

Grubości podkładów cementowych tak jak w dokumentacji projektowej. 

 

3. SPRZĘT 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

mieszarek wolno spadowych). 

4.  TRANSPORT 
4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

(1)Środki do transportu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. 

gruszkami) 

Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

(2)Czas transportu i wbudowania. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy 

temperaturze otoczenia + 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ; 30 minut 

przy temperaturze otoczenia + 30C 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i 

PN-65/B-06251 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem 

do dziennika budowy. 

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1)Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo z dokładnością: 

2% - przy dozowaniu cementu i wody; 

3% - przy dozowaniu kruszywa; 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

(2)Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
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(3)Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej o podawania 

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 

technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 

dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy 

mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m ). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględnić następujące zalecenia: 

w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 

z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o 

grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi. 

przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 

należy stosować belki wibracyjne. 

(4)Zagęszczenie betonu 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

 wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 

 podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora; 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokości 

5-8 cm warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-

30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym; 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 

jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 - 

0,7 m; 

 belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu i płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 

miejscu wynosić od 30 do 60 sekund; 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 

kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw 

wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. 

Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5)Przerwy w betonowaniu 

Przerwy    w    betonowaniu    należy    sytuować    w    miejscach    uprzednio 

przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
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Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 

warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

 obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 

cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym 

albo też  

 narzucenie cienkiej  warstw zaczynu cementowego.  

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 

wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub 

po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20
0
 C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6)Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7)Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,  należy opracować   plan   

kontroli  jakości   betonu   dostosowany   do   wymagań   technologii produkcji. W planie 

kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą   i   niniejszymi   

SST   oraz   ewentualne   inne   konieczne   do   potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 

zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować: badanie składników betonu 

badanie mieszanki betonowej badanie betonu 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1)Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5 C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20 C w 

chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. 

(2)Zabezpieczenie w czasie opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania    na    

wypadek    wystąpienia    ulewnego    deszczu.    Konieczne    jest przygotowanie 
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odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni 

świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 

takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0
0
 C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4.Pielęgnacja betonu 

(1)Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5 C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-75 /C-04630 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami. 

(2)Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN -63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5.Wykańczanie powierzchni betonu 

 Równość powierzchni i tolerancji 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię; 

pęknięcia są niedopuszczalne; 

rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm; 

pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występuj ą nie większa niż 0,5 % 

powierzchni odpowiedniej ściany, 
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Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 

być większe niż 2mm. 

 Faktura i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 

tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków;  raki i ubytki 

na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i  następnie  wygładzić  i  uklepać,   

aby  otrzymać  równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. Wyrównaną wg 

powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 

szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 

5.6. Deskowania  

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  

- zapewniać odpowiednią szczelność,  

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  

 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 

deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 

32mm.  

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. 

Styki gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust należy uszczelnić szczeliny 

pomiędzy deskami taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i 

poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 

wymagań Dokumentacji Projektowej.  

5.7. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 

grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola betonów 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
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Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości 

nie mniejszej niż:  

- 1 próbka na 100 zarobów,  

- 1 próbka na 50 m
3

betonu,  

- 3 próbki na dobę,  

- 6 próbek na partię betonu.  

 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 

danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 

wymaganej klasie betonu.  

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie 

tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 

w wieku wcześniejszym od 28 dni.  

Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co 

najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników 

betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 

próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.  

Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-

06250.  

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co 

najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 

sposobu wykonywania betonu - po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 

średnicy próbki 100mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać 

w wieku 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg PN-B-06250, liczba próbek reprezentujących 

daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w wieku 28 

dni.  

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 

betonu - po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160mm i minimalnym 

wymiarze boku lub średnicy 100mm.  

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni wg PN-

B-06250.  

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także 



PRZEBUDOWA BUDYNKU I MONTAŻ PLATFORMY DŹWIGU Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU 

MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZIEJOWIE–  SST BUDOWLANA 

 

 

 

 
Pracownia Projektowania i Nadzoru WAMAR ul. Chopina 17, 87-800 Włocławek 

   tel. +48 607 505 668    tel. +48 504 039 974     e-mail:wamar@onet.pl                              Str.38            
 

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 

badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz 

ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych.  

Badania powinny obejmować:  

- badanie składników betonu,  

- badanie mieszanki betonowej,  

- badanie betonu.  

 

6.2. Kontrola deskowania  

Sprawdzenie deskowania polega na:  

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,  

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 

- sprawdzeniu stateczności deskowania, 

- sprawdzeniu szczelności deskowania,  

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,  

- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,  

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,  

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,  

- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu deskowania 

 
6.3. Tolerancja wykonania  

          6.3.1. Belki i płyty  
 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być 

większe niż:  

± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być 

większe niż:  

± L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1  

± L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:  

± 15mm przy klasie tolerancji N1  

± 10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:  
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± 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:  

± 15mm przy klasie tolerancji N1  

± 10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno 

być większe niż:  

± 15mm przy klasie tolerancji N1  

± 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu H
i
stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do 

poziomu podstawy nie powinno być większe niż:  

± 20mm przy H 
i
≤20m,  

± 0,5(H
i
+20) przy 20m<H

i
<100m,  

± 0,2(H
i
+200) przy H

i
>100m.  

6.3.2. Przekroje  
 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru l
i
przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 

większe niż:  

± 0,04 lprzekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:  

l 
i
lub 10mm przy klasie tolerancji N1  

± 0,02 l 
i
lub 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:  

- 10mm przy klasie tolerancji N1  

- 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń nie powinno być większe niż:  

- 10mm przy klasie tolerancji N1  

- 5mm przy klasie tolerancji N2.  

6.3.3. Powierzchnie i krawędzie  

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 

2m nie powinny być większe niż:  

- 7mm przy klasie tolerancji N1  

- 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie 

powinny być większe niż:  

15mm przy klasie tolerancji N1  

10mm przy klasie tolerancji N2.  
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Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 

odcinku 0,2m nie powinny być większe niż:  

5mm przy klasie tolerancji N1  

2mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m 

nie powinny być większe niż:  

6mm przy klasie tolerancji N1  

4mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 

(odchylenie od obrysu ) w płaszczyźnie nie powinny być większe niż:  

L/100≤20mm przy klasie tolerancji N1  

L/200≤10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny być większe 

niż:  

4mm przy klasie tolerancji N1 

2mm przy klasie tolerancji N2.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 

- 1 m3 wykonanej konstrukcji 

- 1 m3wykonanego podbetonu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru   robót zanikających wg zasad ujętych w SST - 

G.00 oraz zasad podanych powyżej. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  

Cena jednostkowa obejmuje: 

 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

 oczyszczanie podłoża 

 wykonanie deskowania z rusztowaniem 

 ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 

wyrównaniem powierzchni 

 pielęgnację betonu 

 rozbiórką deskowania i rusztowań 

 oczyszczenia    stanowiska    pracy    i    usunięcie materiałów rozbiórkowych poza 

granice obiektu 

 

Podbeton na podłożu gruntowym 
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Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, 

oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-88/B-04300 Cement. Metody adań. 

PN-88/B-03000 Cement portlandzki 

PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami 

PN-88/B-03002 Cementy specjalne 

PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 4 
                                        

                                       45410000-4 Tynkowanie 

SPIS TREŚCI 

1.        WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1      WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków . 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych  obiektu wg poniższego. 

Tynki:  

- wewnętrzne- cementowo wapienne III kat zatarte na gładko . 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

 

1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynków wg PN-70/B-10100 dotyczą:  

• Zgodności z dokumentacją – tynki powinny być wykonane zgodnie z projektem 

technicznym i SST uwzględniającymi wymagania norm i określającym rodzaj, 

odmianę i kategorię tynku. Dozwolone są tylko takie odstępstwa od dokumentacji, 

które nie naruszają postanowień norm, a są technicznie uzasadnione i uzgodnione z 

autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 

budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub innym równorzędnym 

dowodem.  

• Stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie  

• Przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót tynkowych wg p.5.2. niniejszej SST  

• Przygotowania podłoży wg p. 5.1.1 niniejszej SST  

        • Przyczepności tynków do podłoża – połączenie zaprawy z podłożem powinno być     

zapewniać takie przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały 

odparzenia, pęcherze itp. 

 

 Mrozoodporności tynków – nie powinny wykazywać zmian po badaniu odporności 

na działanie mrozu wg PN-85/B-04500.  

• Grubości tynków – podaje tabl.3 w PN-70/B-10100  

• Wyglądu powierzchni otynkowanych – podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100  

• Wad i uszkodzeń powierzchni tynku – nierówności, wypryski i spieczenia oraz 

pęknięcia, wykwity i zacieki – podaje p. 3.3.7 w PN-70/B-10100  
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• Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków – powierzchnia powinna 

stanowić płaszczyznę pionową lub poziomą. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn 

otynkowanych powinny być prostoliniowe lub łukowe. Odchylenia od tych 

wymagań podaje p. 8.2 niniejszej SST  

• Wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych – tynki na stykach 

powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie tj. 

pozostawienie bruzdy szerokości 2-4mm przechodzącej przez całą grubość tynku. 

W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte paskiem juty, a w tynku 

pozostawione szczeliny dylatacyjne, które należy wypełnić kitem elastycznym i 

przykryć listwą lub wykonać obróbkę blacharską ( w przypadku tynków 

zewnętrznych)  

• Wykończenia naroży i obrzeży tynków - wykończone na ostro zaokrąglone lub 

zukosowane.  

2.      MATERIAŁY 
2.1. Woda PN-75/C-04630. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki 

lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek PN-79/B-06711. 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 

szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 

 mieć frakcje różnych wymiarów: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 

mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodniach warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż -5oC. 

Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.    TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas    

transportu    materiały    i    elementy    konstrukcji    powinny    być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.   Ogólne zasady wykonywania tynków. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, 

tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano - montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2.   Przygotowanie podłoży. 

Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5 - 10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 

10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 

materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 . Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 



PRZEBUDOWA BUDYNKU I MONTAŻ PLATFORMY DŹWIGU Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU 

MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZIEJOWIE–  SST BUDOWLANA 

 

 

 

 

Pracownia Projektowania i Nadzoru WAMAR ul. Chopina 17, 87-800 Włocławek 
   tel. +48 607 505 668    tel. +48 504 039 974     e-mail:wamar@onet.pl                              
Str.46            
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 

5.2.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków. 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 mm na całej długości 

łaty kontrolnej 2 mm. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego - nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

poziomego - nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)  

Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni, itp.trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie,   
odparzenia   i   pęcherze   wskutek   niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Tynki wewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 osiatkowanie bruzd, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 reperacje tynków po dziurach i hakach, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-85/B-04500.     -    Zaprawy    budowlane.     Badania    cech    fizycznych 

i wytrzymałościowych  

PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

PN-86/B-30020. - Wapno. 

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.  

PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.  
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BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Płyty kartonowo - gipsowe. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmują  wszystkie   czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.  

 Ściany wewnętrzne– farby emulsyjne lub akrylowe 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda PN-75/C-04630. 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne. 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 

rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 

grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne. 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego 

do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy 

od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej 

w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, 

o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym 
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czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

2.4. Rozcieńczalniki. 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

wodę do farb wapiennych, 

terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe. 

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać Wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 

 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu 

butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB. Mogą przykładowo być stosowane następujące rodzaje farb 

emulsyjnych: 

 Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność - 7-8m /dm , max. 

czas schnięcia - 2h, 

 Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna wydajność - 6-

8m /dm , max. czas schnięcia - 2h 

 Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność - 7-8m /dm , max. 

czas schnięcia - 2h, 

 Maleinit   -   na   spoiwie   z   dyspersji   wodnej   kopolimeru   octanu   winylu i maleinianu 

dwubutylu, wydajność - 7-8m /dm , max. czas schnięcia-2h, 

 Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, wydajność - 7-

8m /dm ,max. czas schnięcia - 2h, 

 Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajność - 8m2/  dm3 , 

max. czas schnięcia - 2h, 

 Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej  żywicy styrenowo - maleinowej, wydajność - 7-8m 

/dm , max. czas schnięcia - 2h, 

 Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej żywicy akrylowej, wydajność - 7-8m /dm , max. 

czas schnięcia - 2h, 

 Inne, o ile zostały one dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 

 Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania, wydajność-6-10m /dm , max. czas 

schnięcia-24h, 

 Farba chlorokauczukowa do  gruntowania , przeciwrdzewna cynkowa 70% szara 

 metaliczna „Cykofan , wydajność - 15-16m /dm , max. czas schnięcia - 8h, 

 Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania, biały, do wygładzania podkładu 

pod powłoki chlorokauczukowe, 

 Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych,  ogólnego      

stosowania     biały,      do     rozcieńczania     wyrobów chlorokauczukowych. 

2.5.4. Wyroby epoksydowe 
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 Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna, 

wydajność- 6-10m2/dm3, max. czas schnięcia-2h, 

 Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg BN-86/6113-32, wydajność 

- 4,5-5m /m , czas schnięcia - 24h, 

 Emalia epoksydowa chemoodporna wydajność 5-6m  dm , max. czas schnięcia-24h, 

2.5.5. Farby olejne i ftalowe 

 Farba   olejna  do   gruntowania   ogólnego   stosowania  wg   BN-79/6113-67 wydajność 6-

8m2/dm3 , czas schnięcia - 12h, 

 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg BN-79/6113- 44, 

wydajność 6-1 0m2 /dm3 

 

2.6. Środki gruntujące. 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

 Powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. 

 Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje 

się wykonanie powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

 

2.6.3. Mydło   szare,   stosowane   do   gruntowania   podłoża   w   celu 

zmniejszenia jego   wsiąkliwości,   powinno  być   stosowane   w   postaci roztworu wodnego 3-

5%. 

 

3. SPRZĘT 

 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

 

4. TRANSPORT 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 

5.    WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8o C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 

dni nie może spaść poniżej -1o C. 

W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym   ukończeniu   robót   instalacyjnych   (z   wyjątkiem   montażu 

 armatury i urządzeń sanitarnych), 

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

 całkowitym ułożeniu posadzek, 

 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
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5.1. Przygotowanie podłoży. 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być 

naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo -wpienną. 

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 

nacieków zaprawy, itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 

wypełnić zaprawą cementowo -wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 

wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonać bez 

gruntowania powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę 

emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 

pokostem. 

5.2.4. Przy    malowaniu    farbami    chlorokauczukowymi    elementów 

stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa 

się gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.3.         Wykonywanie powłok malarskich. 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, 

bez prześwitów, plam i odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy 

stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać 

aksamitno - matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, 

bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug i śladów pędzla 

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę 

jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 

pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy 

malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby 

w różnych odcieniach.. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

sprawdzenie wsiąkliwości, 

sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
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sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 

powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania   powłok   przy   ich   odbiorach   należy   przeprowadzić 

po zakończeniu ich wykonania: 

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie 

wcześniej niż po 14 dniach.. 

6.2.2. Badania  przeprowadza   się   przy  temperaturze   powietrza  nie 

niższej od +5oC, przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,dla  farb   
olejnych   i   syntetycznych:   sprawdzenie   powłoki na zarysowanie i uderzenia,  
sprawdzenie elastyczności  i twardości  oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać 
za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 

do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 

drabin malarskich oraz uporządkowanie stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża. 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo - wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich. 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega 

na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy 

i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk 

lub grudek, nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
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zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 

pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok 

o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 

kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą 

szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą, polegające na 

zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą 

miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny 

być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

PN-69/B-10280.     -     Roboty     malarskie     budowlane     farbami     wodnymi 

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.  

PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-62/C-81502. - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  

PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji 

stalowych. Wytyczne ogólne.  

BN-84/6112-15. - Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała.  

BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.  

BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  

BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogólnego stosowania.  

BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania.  

BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.  

BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.  

BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.  

PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 6 

INSTALOWANIE WIND  Kod 

CPV - 45313100-5 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
1.2.Zakres stosowania SST 
1.3.Zakres robót objętych SST 
1.4.Podstawowe określenia 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

2.MATERIAŁY 
3.SPRZĘT 
4.TRANSPORT 
5.WYKONANIE ROBÓT 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.OBMIAR ROBÓT 
8.ODBIÓR ROBÓT 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1.     WSTĘP 

1.1    Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem  platformy dźwigu. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót wykończeniowych specjalistycznych tzn.: 

 

 montaż platformy dźwigu osobowego przystosowanego dla osób 

niepełnosprawnych. 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca   robót jest   odpowiedzialny   za  jakość   ich   wykonania   oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY, WYPOSAŻENIE, WYKONANIE ROBÓT 

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne”p.2.  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

 

Typ - platforma dźwigu przystosowana dla osób niepełnosprawnych np. platforma 

Cibes  A5000  

L.p. Zespoły dźwigowe Parametry techniczne- oczekiwanie 

1.  Typ platformy dźwigu Osobowy , z napędem śrubowym- 

dostosowany dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

2. Udźwig Minimum 400kg lub 5osób 



PRZEBUDOWA BUDYNKU I MONTAŻ PLATFORMY DŹWIGU Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU MIEJSKIEJ 

I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZIEJOWIE–  SST BUDOWLANA 

 

 

 

 
Pracownia Projektowania i Nadzoru WAMAR ul. Chopina 17, 87-800 Włocławek 

   tel. +48 607 505 668    tel. +48 504 039 974     e-mail:wamar@onet.pl                                   57 

3. Wysokość podnoszenia 7m( dwa przystanki)  

4. Wymiary szybu  1460x1520mm 

5. Liczba przystanków/dojść 2 

6.  Prędkość jazdy Min.0,15m/sek., łagodne starty i zatrzymania 

7. Napęd  Śrubowy- samohamowana śruba i nakrętka 

Dźwig wykonany z normą PN-EN.81-

41/MD2006/42/EC 

8. Platforma:  

a) wym. wewnętrzne  

 

b) szyb standardowy 

 

c) panel dyspozycji-  

 

 

 

 

. 

S x G.1100x15000mm 

 

Panele stalowe RAL9016 

 

Panel dyspozycji zawiera : przyciski 

dyspozycji przystanków z wypukłym 

przyciskiem przystanku wyjścia z budynku, 

alarmu, wskaźnik przeciążenia, stopu, telefon 

(sygnał wzywania pomocy).  

UWAGA ! 

1. Wewnątrz kabiny nie będzie wkrętów i 

śrub 

9. Drzwi  

a) wymiary w świetle  

Wysokie wychylne, z szybą bezpieczną 

panoramiczną 

 S x H 900x2000mm 

10.  Sterowanie Z podtrzymaniem- kaseta wezwań 

11.  Zasilanie 400VAC 3-fazy50/60 Hz16A , falownik 

 

3. SPRZĘT. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT. 

Podczas transportu należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość uszkodzenia. 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5.  

5.1. Dźwig montować zgodnie z instrukcją producenta  
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6.  KONTROLA ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6.  

7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.  

 

8.         ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8.  

9.  PODSTAWA PŁATNOSCI  

9.4. Płaci za całość robót wykonanych przy montażu dźwigu 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


